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COSTOS Y ANÁLISIS
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Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2  ABRIL  2023

SECO $306.351 ,37

HÚMEDO $241.790,05



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
ABRIL  2023



Subtotal 01 $48.057.706,33

Gastos generales
Beneficios

$4.805.770,63
$4.805.770,63

10%
10%

Subtotal 02 $57.669.247,59

IVA $6.055.271,0010,50%

Subtotal 03 $63.724.518,59

TOTAL $67.679.144,52

Proyecto y D.T. $3.954.625,936,21%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$200.618,97

$277.525,13

0,42%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $4.150.922,65 8,64%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $17.977.794,28 37,41%

Contrapisos05 $187.254,37 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.771.202,25 3,69%

Revestimientos07 $1.060.462,05 2,21%

Marmolería y granito08 $473.807,90 0,99%

Cielorrasos09 $1.288.574,52 2,68%

Carpintería10 $1.963.797,82 4,09%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $2.151.667,81 4,48%

Instalación eléctrica12 $1.959.214,65 4,08%

Instalación sanitaria y pluviales13 $3.035.879,19 6,32%

Instalación de gas14 $283.193,52 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.443.777,35 3,00%

Zinguería

16 $6.774.577,35 14,10%

Rejas y barandas

17 $594.437,92 1,24%

Espejos

18 $235.974,45 0,49%

Pintura

19 $60.479,92 0,13%

Limpieza final de obra

20 $2.135.192,50 4,44%

21 $31.351,73 0,07%

0,58%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

17%

83%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $277.525,13 0,58%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $561,79 $124.110,07 0,26%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $85.614,49 $85.614,49 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.097,12 $5.097,12 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $62.703,46 $62.703,46 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $200.618,97 0,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $6.177,96 $195.346,96 0,41%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $4.393,34 $5.272,01

$4.150.922,65

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,64%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $18.458,70 $16.612,83 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $96.313,62 $115.576,34 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $146.275,94 $1.000.527,46 2,08%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $149.140,47 $14.914,05 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $143.673,91 $2.424.928,22 5,05%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $137.378,57 $578.363,76 1,20%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$17.977.794,28 37,41%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $33.076,86 $10.835.979,26 22,55%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $23.641,35 $1.793.196,66 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $11.265,64 $931.555,84 1,94%

m2 83,10 $51.459,65 $4.276.296,94 8,90%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $25.828,55 $140.765,58 0,29%

5. CONTRAPISOS $187.254,37 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $2.743,65 $187.254,37 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.771.202,25 3,69%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $6.752,83 $742.000,89 1,54%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $11.348,27 $974.135,43 2,03%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $999,62 $10.985,81 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.364,41 $11.368,45 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $6.348,66 $32.441,66 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.060.462,05 2,21%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $7.552,52 $247.345,01 0,51%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $11.348,27 $128.121,96 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $2.080,34 $68.339,08 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $23.826,91 $599.485,11 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $3.947,33 $17.170,89 0,03%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $473.807,90 0,99%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $96.726,97 $226.341,10 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $106.716,98 $117.388,68 0,25%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $60.221,35 $130.078,11 0,27%

9. CIELORRASOS $1.288.574,52 2,68%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $5.805,70 $1.288.574,52 2,68%

10. CARPINTERÍA $1.963.797,82 4,09

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $1.963.797,82

$415,77

$38.641,73

$672,47

$43.038,37

$2.900,45

$4.393,34

$4.744,88

$29.303,57

$45.807,32

$54.946,79

$44.603,35

$56.185,65

$5.405,75

$3.339,17

$1.082,45

$4.329,79

$2.953,78

$1.015,20

$2.419,69

$3.211,16

$373,11

$373,11

$1.922,81

$3.257,73

$3.211,16

$611,72

$3.537,85

$3.402,05

$4.403,53

$4.403,53

$4.403,53

$2.568,32

$20.549,80

$146,01

$46.972,76

$4.424,64

$19.665,08

$3.277,51

$13.13,82

$67.010,05

$100.468,63

$94.293,67

$99.070,56

$81.192,92

$27.671,11

$20.302,18

$10.183,19

$47.129,86

$22.874,77

$1.728,45

$4.333,14

$8.137,10

$626,51

$991,31

$4.425,86

$4.294,79

$8.137,10

$1.468,62

$20.289,07

$545,28

$92.323,44

$102.313,45

$55.817,82

$3.237,32

$1.943.248,02 $1.963.797,82 4,09%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$2.151.667,81 4,48%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.151.667,81 $2.151.667,81 4,48%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$1.959.667,81 4,08%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $102.081,57 0,21%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $432.343,88 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,42%

12.4 Cableado gl 1,00 $708.537,62 0,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $426.654,23 0,89%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $59.136,49 0,12%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$3.035.879,19 6,32%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $397.067,15 0,83%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $106.590,73 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $756.795,30 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $951.385,75 1,98%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,71%

14. INSTALACIÓN DE GAS $283.193,52 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $228.390,97 0,48%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $54.802,54 0,11%

15. CALEFACCIÓN $1.443.777,35 3,00%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $293.278,74 0,61%

15.2 Caldera 0,95%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $547.110,16 1,14%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $9.052,85 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $6.774.577,35 14,10%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $50.052,84 $6.746.622,21 14,04%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $27.995,13 $27.955,13 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$594.437,92

1,24%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $145.709,60 $145.709,60 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $90.264,85 $90.264,85 0,19%

19. ESPEJOS $60.479,92 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $21.599,97 $60.479,92 0,13%

20. PINTURA $2.135.192,50 4,44%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.046,24 $851.053,18 1,77%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.930,19 $763.487,15 1,59%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.085,00 $462.834,64 0,96%

20.4 Esmalte sintético $20.834,64 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.125,80 $37.052,62 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $31.351,73 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $31.351,73

$140.912,92

$61.519,63

$92.53,24

$103.803,93

$28.141,69

$47.339,66

$163.306,13

$2.140,32

$122.343,19

$49.855,54

$28.814,16

$14.743,32

$97.751,66

$46.609,18

$9.052,85

$4.750,48

$3.358,83

$15.849,95

$15.849,95

$10.759,59

$721,63

$649,47

$786,42

$1.271,90

$21.519,19

$2.010.754,89

$40.561,94

$339.760,65

1,00 $202.059,54$96.154,04$105.905,50

$604.733,70

$398.512,54

1,00 $28.401,31$6.117,16$22.284,15

1,00 $824.040,26$29.971,33$794.068,93

1,00 $454.713,65$24.468,64$430.245,01

1,00 $139.621,95$10.643,58$128.978,37

1,00 $594.437,92$62.386,77$532.051,15

$11.796,84

$233.761,02

$104.450,41

$634.452,11

$901.530,21

$199.576,81

$40.059,23

$199.527,09

$500.500,98

$45.302,36

$24.596,30

$129.859,65

$74.414,90

$10.840,38

$1324,61

$1280,72

$1298,57

8,00 $2.604,33$1.290,27$1.314,06

$853,89

$9.832,54 $31.351,73 0,07%

$102.081,57

$432.343,88

$708.537,62

$426.654,23

$59.136,49

$202.059,54

$28.401,31

$397.067,15

$106.590,73

$756.795,30

$951.385,75

$824.040,26

$228.390,97

$54.802,54

$293.278,74

$547.110,16

$9.052,85

$454.713,65

$139.621,95

$594.437,92

$235.974,45

1,24%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
ABRIL 2022



Subtotal 01 $37.858.830,32

Gastos generales
Beneficios

$3.785.883,03
$3.785.883,03

10%
10%

Subtotal 02 $45.430.596,38

IVA $4.770.212,6210,50%

Subtotal 03 $50.200.809,00

TOTAL $53.416.257,54

Proyecto y D.T. $3.215.448,546,41%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$534.553,56

$277.525,13

1,41%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $6.979.952,99 18,44 %

Mamposterías y aislaciones04 $4.099,742,91 10,83 %

Contrapisos

05 $2.763.890,66 7,30 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $989.118,00 2,61 %

Revestimientos

07 $1.771.202,25 4,68 %

Marmolería y granito

08 $1.060.462,05 2,80 %

Cielorrasos

09 $473.807,89 1,25 %

Carpintería

10 $1.025.875,81 2,71 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $2.181.288,33 5,76%

Instalación eléctrica

12 $2.065.125,76 5,45 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.394.873,98 6,33 %

Instalación de gas

14 $3.403.495,69 8,99 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $326.751,00 0,86 %

Zinguería

16 $1.632.302,24 4,31 %

Rejas y barandas

17 $2.821.424,54 7,45 %

Espejos

18 $594.437,92 1,57 %

Pintura

19 $235.974,45 0,62 %

Limpieza final de obra

20 $60.479,92 0,16 %

21 $2.135.192,50 5,64 %

Revoques

21 $31.351,73 0,08 %

0,73 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

33%
67%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $277.525.13 0,73%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $561,79 $124.110.07 0,33%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $85.614,49 $85.614.49 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.097,12 $5.097,12 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $62.703,46 $62.703,46 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $534.553,56 1,41%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $6.177,96 $386,554,69 1,02%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $4.393,34 $94.896,22

$6.679.952,99

0,25%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,44%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $18.458,69 $17.535,75 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $96.313,61 $860.080,54 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $146.275,93 $1.000.527,39 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $149.140,46 $620.126,02 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$151.595,55 $17.366,80 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $121.611,90

$1.957.808,38 5,17%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $29.186,86 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $22.794,43 $1.984.939,38 5,24%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $177.744,32 $332.381,88 0,88%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$4.099.742,91 10,83%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $4.718,95 $46.009,80 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $6.122,36 $413.929,26 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $2.959.764,05 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $61.42,02 $82.278,71 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $353.936,44 0,93%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $325,35 $56.373,97 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $2.685,16 $187.450,67 0,50%

5. REVOQUES $2.763.890,66 7,30%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $4.173,91 $1.735.970,20 4,59%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.291,28 $906.315,76 2,39%

5.3 Reboque bajo revestimiento $121.604,70 0,32%

6. CONTRAPISOS

m2

$989.118,00 2,61%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.615,46 $227.754,35 0,60%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $2.743,65 $294.421,38 0,78%

m2 26,12 $3.440,14 $89.856,52 0,24%

m2 39,84 $6.455,13 $257.172,23 0,68%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.771.202,25 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $6.752,83 $742.000,89 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $11.348,27 $974.135,43 2,57%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $999,62 $10.985,81 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $11.638,45 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $6.348,66 $32.441,66 0,09%

$415,77

$38.641,73

$672,47

$43.038,37

$2.900,45

$4.393,34

$4.744,88

$29.303,57

$45.807,32

$54.846,79

$63.562,42

$55.179,29

$8.146,18

$93.218,32

$1.651,50

$1.975,44

$22.634,47

$190,75

$1.321,06

$3.541,60

$1.877,82

$1.357,93

$1.015,20

$1.164,44

$1.467,84

$2.419,69

$3.211,16

$373,11

$1.922,81

$146,01

$46.972,76

$4.424,64

$19.665,08

$3.277,51

$13.713,81

$67.010,04

$100.468,62

$94.293,66

$88.033,14

$184.004,55$76.127,86$107.876,69

$7.186,53$2.498,95$4.687,58

$66.432,61

$14.648,25

$84.525,97

$3.067,46

$4.136,92

403,45 $7.336,14$2.338,72$4.997,42

$38.767,55

$134,60

$1.364,10

$632,31

$413,46

56,38 $2.156,88$1.626,92$529,96

$1.257,53

$1.728,45

$2.275,70

$4.987,28

$4.333,14

$8.137,10

$626,51

$4.425,86

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $6.468,05 $53.102,65 0,14%$6.468,05

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $3.396,02 $119.913,51 0,32%$1.357,93$2.038,09

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $4.294,79 $3.257,73 $7.552,52 $247.345,01

$1.060.462,05

0,65%

2,81%

8,53 $991,31 $373,11 $1.364,41



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $2.080,34 $68.339,08 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $23.826,91 $599.485,11 1,58%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $3.947,33 $17.170,89 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$473.807,89 1,25%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $226.341,10 0,60%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $106.716,98 $117.388,68 0,31%

m2 2,16 $60.221,35 $130.078,11

$1.025.875,81

0,34%

10. CIELORRASOS 2,671%

$2.065.152,76 5,45%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $2.788,95 $242.861,42 0,64%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $5.805,70 $783.014,40 2,07%

11. CARPINTERÍA $2.181.288,33 5,76%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.181.288,33 $2.181.288,33 5,76%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.394.873,98 6,33%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $163.601,20 $163.601,20 0,43%

13.2 Caños y accesorios $524.927,12 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $298.213,57 $298.213,57 0,79%

13.4 Cableado gl 1,00 $812.341,55 $812.341,55 2,15%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $454.795,92 $454.795,92 1,20%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $34.518,47 $34.518,47 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $106.476,15 $106.476,15 0,28%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $3.403.495,69 8,99%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $560.373,28 $560.373,28 1,48%

14.2 Desagües pluviales $108.731,04 0,29%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $879.138,49 $879.138,49 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $1.001.241,29 $1.001.241,29 2,64%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $854.011,59 $854.011,59 2,26%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$326.751,00 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $257.205,13 $257.205,13 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $69.545,86 0,18%

16. CALEFACCIÓN $1.632.303,24 4,31%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $391.030,40 $391.030,40 1,03%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $479.182,28 $479.182,28 1,27%

16.3 Radiadores 1,00 $593.719,33 $593.719,33 1,57%

16.4 Accesorios varios 1,00 $150.265,54 $150.265,54 0,40%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $18.105,69 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $2.821.424,54 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $20.843,81 $2.809.536,64 7,42%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $11.887,90 $11.887,90 0,03%

18. ZINGUERÍA $594.437,92 1,57%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $594.437,92 $594.437,92 1,57%

$611,72

$3.537,85

$3.402,05

$4.403,53

$4.403,53

$2.162,85

$2.568,38

$41.099,60

$123.039,26

$192.308,07

$207.607,85

$56.283,37

$12.234,32

$94.679,31

$326.612,26

$244.686,37

$99.711,07

$59.942,66

$57.628,32

$195.503,31

$48.937,27

$93.218,35

$21.287,16

$6.368,06

$5.090,36

$62.386,77

$1.468,62

$20.289,07

$545,28

2,34 $96.726,97$4.403,53$92.323,44

$102.313,45

$55.817,82

$626,09

$3.237,32

$2.140.188,73

1,00 $2.065.125,76 $2.065.125,76 5,45%$54.370,87$2.010.754,89

$40.561,94

1,00 $524.927,12$185.166,47$339.760,65

$105.905,50

$604.733,70

$398.512,54

$22.284,15

$11.796,84

$233.761,02

1,00 $108.731,04$4.280,64$104.450,41

$634.452,11

$901.530,21

$794.068,93

$199.576,81

1,00 $69.545,86$29.486,63$40.059,23

$195.527,09

$430.245,01

$500.500,98

$128.978,37

1,00 $18.105,69$18.105,69

$14.475,75

$6.797,55

$532.051,15

11,29 $11.348,27$3.211,16$8.137,10 $128.121,96 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $232.974,45 0,62%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $145.709,60$15.849,95$129.859,65 $145.709,60 0,38%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $90.264,85 $90.264,85 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $21.599,97 $60.479,92 0,16%

21. PINTURA $2.135.192,50 5,64%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.046,24 $851.053,18 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.930,19 $763.487,15 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.085,00 $462.764,91 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.125,80 $37.052,62 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $31.351,73 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $31.351,73

$15.849,95

$10.759,59

$721,63

$649,47

$786,42

$1.271,90

$21.519,19

$74.414,90

$10.840,38

$1.324,61

$1.280,72

$1.298,57

$853,89

$9.832,54 $31.351,73 0,08%

$60.479,92 0,16%

8,00 $1.314,06 $1.290,27 $2.604,33 $20.834,64 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
ABRIL

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $949,00

$809,00

$745,00

Oficial

Medio oficial

$684,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$189,80

20%

$161,80

$149,00

$136,80

Presentismo
20%

$1.138,80

$970,80

$894,00

$820,80

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$1.866,02

$1.590,74

$1.464,89

$1.344,95

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$364,42

$310,66

$286,08

$262,66

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$113,41

12%38%

$96,68

$89,03

$81,74

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$129,16

$110,10

$101,39

$93,09

Prop.
Vestimenta

$120,24

$102,50

$94,39

$86,66

SAC y VAC
por hora

13%14%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$260.852,43

$275.107,20

$286.725,21

$306.351,37

$/m
Seco

6,49%

5,73%

3,93%

7,45%

% Incremento
mensual Húmedo

6,31%

5,46%

4,22%

6,84%

% Incremento
mensual Seco

$216.519,59

$225.020,02

$241.790,05

$/m
Húmedo

$204.788,79




