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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2   AGOSTO  2023

SECO $365.712,78

HÚMEDO $294.481,59



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
AGOSTO  2023



Subtotal 01 $57.281.416,34

Gastos generales
Beneficios

$5.728.141,63
$5.728.141,63

10%
10%

Subtotal 02 $68.737.699,61

IVA $7.217.458,4610,50%

Subtotal 03 $79.955.158,06

TOTAL $80.793.267,54

Proyecto y D.T. $4.838.109,486,37%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$249.537,07

$351.884,78

0,44%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $5.051.623,28 8,82%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $21.323.119,70 37,23%

Contrapisos05 $229.321,45 0,40%

Pisos, zócalos y antepechos06 $2.152.827,57 3,76%

Revestimientos07 $1.277.685,31 2,23%

Marmolería y granito08 $555.136,38 0,97%

Cielorrasos09 $1.593.689,15 2,78%

Carpintería10 $2.287.280,32 3,99%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $2.525.816,79 4,41%

Instalación eléctrica12 $2.351.057,70 4,10%

Instalación sanitaria y pluviales13 $3.591.805,94 6,27%

Instalación de gas14 $336.579,79 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.710.422,52 2,99%

Zinguería

16 $7.986.160,86 13,94%

Rejas y barandas

17 $701.703,38 1,23%

Espejos

18 $279.724,69 0,49%

Pintura

19 $75.381,06 0,13%

Limpieza final de obra

20 $2.610.594,22 4,56%

21 $40.064,38 0,07%

0,61%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

19%

81%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $351.884,78 0,61%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $722,83 $159.688,13 0,28%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $106.027,46 $106.027,46 0,19%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $6.040,44 $6.040,44 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $80.128,76 $80.128,76 0,14%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $249.537,07 0,44%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $7.669,95 $242.523,75 0,42%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $5.844,43 $7.013,32

$5.051,623,28

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,82%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $22.259,74 $20.033,76 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $116.900,46 $140.280,56 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $177.736,36 $1.215.716,73 2,12%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $182.585,83 $18.258,58 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $174.507,90 $2.945.344,36 5,14%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $169.118,60 $711.989,29 1,24%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$21.323.119,70 37,23%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $39.369,74 $12.897.526,09 22,52%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $28.050,94 $2.127.663,64 3,71%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $13.282,18 $1.098.303,55 1,92%

m2 83,10 $60.568,41 $5.033.234,73 8,79%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $30.530,58 $166.391,69 0,29%

5. CONTRAPISOS $229.321,45 0,40%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $3.360,02 $229.321,45 0,40%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $2.152.827,57 3,76%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $8.256,03 $907.172,05 1,58%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $13.732,13 $1.178.765,81 2,06%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.224,62 $13.458,59 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.648,87 $14.064,87 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $7.703,77 $39.366,24 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.277.685,31 2,23%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $9.325,34 $305.404,80 0,53%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $13.732,13 $155.035,72 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $2.521,04 $82.816,24 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $28.298,78 $711.997,18 1,24%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $5.156,64 $22.431,37 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $555.136,38 0,97%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $113.224,97 $264.946,43 0,46%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $124.843,16 $137.327,48 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $70.769,67 $152.862,48 0,27%

9. CIELORRASOS $1.593.689,15 2,78%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $7.180,40 $1.593.689,15 2,78%

10. CARPINTERÍA $2.287.280,32 3,99%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $2.287.280,32

$553,02

$51.399,08

$894,67

$57.258,66

$3.858,27

$5.844,43

$6.310,84

$38.969,12

$60.893,36

$72.924,17

$59.290,83

$74.692,85

$7.188,79

$4.439,91

$1.439,33

$5.757,33

$3.927,68

$1.349,86

$3.216,67

$4.268,84

$496,00

$496,00

$2.556,58

$4.330,58

$4.268,84

$813,07

$4.703,00

$4.522,49

$5.854,66

$5.854,66

$5.854,66

$3.415,46 

$27.321,74

$169,81

$54.628,38

$5.145,77

$22.870,10

$3.811,67

$15.948,90

$77.931,35

$116.843,00

$109.661,66

$115.217,07

$94.425,74

$32.180,94

$23.611,03

$11.842,85

$54.811,08

$26.602,90

$2.010,16

$5.039,36

$9.463,29

$728,62

$1.152,87

$5.147,18

$4.994,76

$9.463,29

$1.707,98

$23.595,78

$634,15

$107.370,31

$118.988,50

$64.915,01

$3.764,93

$2.259.958,59 $2.287.280,32 3,99%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$2.525.816.79 4,41%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.525.816,79 $2.525.816.79 4,41%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.351.057.70 4,10%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $128.980,64 0,23%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $518.254,71 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,44%

12.4 Cableado gl 1,00 $841.273,38 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $500.861,14 0,87%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $76.655,83 0,13%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$3.591.805,94 6,27%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $488.963,49 0,85%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $124.319,95 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $900.468,13 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $1.114.725,92 1,95%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,68%

14. INSTALACIÓN DE GAS $336.579,79 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $270.397,53 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $66.182,26 0,12%

15. CALEFACCIÓN $1.710.422,52 2,99%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $357.322,28 0,62%

15.2 Caldera 0,93%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $644.030,75 1,12%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $12.033,76 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $7.986.160,86 13,94%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $59.003,56 $7.953.089,20 13,88%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $33.071,65 $33.071,65 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$701.703,38

1,23%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $172.102,91 $172.102,91 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $107.621,77 $107.621,77 0,19%

19. ESPEJOS $75.381,06 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $26.921,81 $75.381,06 0,13%

20. PINTURA $2.610.594,22 4,56%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.500,05 $1.039.796,25 1,82%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.353,05 $930.750,30 1,62%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.555,99 $567.302,61 0,99%

20.4 Esmalte sintético $25.952,97 0,05%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.684,57 $46.792,09 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $40.064,38 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $40.064,38

$187.349,06

$81.807,91

$123.119,87

$137.980,19

$37.399,03

$62.936,35

$217.104,10

$2.846,22

$162.613,01

$66.264,31

$38.293,69

$19.594,18

$129.928,19

$61.958,11

$12.033,76

$6.317,82

$4.466,65

$21.078,74

$21.078,74

$14.314,66

$959,55

$863,60

$1.0145,78

$1.691,51

$28.629,33

$2.338.467,72

$47.172,73

$395.134,84

1,00 $250.985,31$127.819,33$123.165,98

$703.293,20

$463.462,12

1,00 $34.046,68$8.130,65$25.916,03

1,00 $963.328,44$39.842,15$921.486,29

1,00 $532.888,94$32.552,60$500.366,34

1,00 $164.146,80$14.147,53$149.999,27

1,00 $701.703,38$82.938,53$618.764,85

$13.719,49

$271.859,39

$121.473,74

$737.855,12

$1.048.461,61

$232.103,84

$46.588,08

$227.394,09

$582.072,63

$52.685,73

$28.605,01

$151.024,18

$86.543,03

$12.607,14

$1.540,50

$1489,45

$1.510,22

8,00 $3.244,12$1.715,89$1.528,23

$993,06

$11.435,05 $40.064,38 0,07%

$128.980.64

$512.254,71

$841.273,38

$500.861,14

$76.655,83

$250.985,31

$34.046,68

$488.963,49

$124.319,95

$900.468,13

$1.114.725,92

$963.328,44

$270.397,53

$66.182,26

$357.322,28

$644.030,75

$12.033,76

$532.888,94

$164.146,80

$70.703,38

$279.724,69

1,23%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
AGOSTO  2023



Subtotal 01 $46.085.598.29

Gastos generales
Beneficios

$4.608.559.83
$4.608.559.83

10%
10%

Subtotal 02 $55.302.717.94

IVA $5.806.785.3810,50%

Subtotal 03 $61.109.503.33

TOTAL $65.056.873.53

Proyecto y D.T. $3.947.370.206,50%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$676.795,61

$351.884,78

1,47 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $8.548.610,28 18,55 %

Mamposterías y aislaciones04 $4.996.525,50 10,84 %

Contrapisos

05 $3.598144,49 7,81 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.210.928,81 2,63 %

Revestimientos

07 $2.152.827,57 4,67 %

Marmolería y granito

08 $1.277.685,31 2,77 %

Cielorrasos

09 $555.136,38 1,20 %

Carpintería

10 $1.282.191,99 2,78 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $2.543.640,16 5,52 %

Instalación eléctrica

12 $2.392.838,59 5,19 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.930.251,02 6,36 %

Instalación de gas

14 $4.080.475,73 8,85 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $394.467,67 0,86 %

Zinguería

16 $1.961.012,71 4,26 %

Rejas y barandas

17 $3.424.713,96 7,43 %

Espejos

18 $701.703,38 1,52 %

Pintura

19 $279.724,69 0,61 %

Limpieza final de obra

20 $75.381,06 0,16 %

21 $2.610.594,22 5,66 %

Revoques

21 $40.064,38 0,09 %

0,76 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

36%
64%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $351.884,78 0,76%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $722,83 $159.688,13 0,35%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $106.027,46 $106.027,46 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $6.040,44 $6.040,44 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $80.128,76 $80.128,76 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $676.795,61 1,47%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $7.669,95 $479.908,63 1,04%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $5.844,43 $126.239,76

$8.548.610,28

0,27%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,55%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $22.259,73 $21.146,74 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $116.900,45 $1.043.921,02 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $177.736,35 $1.215.716,65 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $182.585,81 $759.191,81 1,65%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$186.879,57 $218.649,10 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $150.621,46

$2.411.630,56 5,23%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $36.149,15 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $27.866,99 $2.426.657,13 5,27%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $222.218,24 $415.548,11 0,90%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$4.996.525,50 10,84%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $5.762,77 $56.186,98 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $7.437,64 $503.677,03 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $3.599.340,79 7,81%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $75.181,09 $100.742,66 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $432.125,03 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $410,29 $71.091,14 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $3.342,81 $233.361,86 0,51%

5. REVOQUES $3.598.144,49 7,81%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $5.443,17 $2.263.870,59 4,91%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.977,07 $1.177.579,05 2,56%

5.3 Reboque bajo revestimiento $156.694,84 0,34%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.210.928,81 2,63%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $3.267,55 $284.538,31 0,62%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $3.360,02 $360.563,76 0,78%

m2 26,12 $4.194,86 $109.569,68 0,24%

m2 39,84 $7.751,66 $308.826,28 0,67%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $2.152.827,57 4,67%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $8.256,03 $907.172,05 1,97%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $13.732,13 $1.178.765,81 2,56%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.224,62 $13.458,59 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $14.064,87 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $7.703,77 $39.366,24 0,09%

$553,02

$51.399,08

$894,67

$57.258,66

$3.858,27

$5.844,43

$6.310,84

$38.969,12

$60.893,36

$72.924,17

$84.498,79

$73.361,67

$10.831,36

$123.916,23

$2.195,37

$2.626,49

$30.095,20

$253,75

$1.756,40

$4.707,81

$2.496,22

$1.805,06

$1.349,86

$1.548,26

$1.951,55

$3.216,67

$4.268,84

$496,00

$2.556,58

$169,81

$54.628,38

$5.145,77

$22.870,10

$3.811,67

$15.948,89

$77.931,33

$116.842,99

$109.661,65

$102.380,78

$226.657,01$101.198,58$125.458,43

$8.774,11$3.322,56$5.451,56

$77.259,79

$17.035,62

$98.302,01

$3.567,39

$4.811,16

403,45 $8.921,40$3.109,51$5.811,90

$45.085,89

$156,54

$1.586,42

$735,36

$480,85

56,38 $2.779,26$2.162,93$616,33

$1.462,49

$2.010,16

$2.646,59

$5.800,11

$5.039,36

$9.463,29

$728,62

$5.147,18

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $8.605,02 $70.647,22 0,15%$8.605,02

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $4.175,33 $147.430,78 0,32%$1.805,06$2.370,26

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $4.994,76 $4.330,58 $9.325,34 $305.404,80

$1.277.685,31

0,66%

2,77%

8,53 $1.152,87 $496,00 $1.648,87



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $2.521,04 $82.816,24 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $28.298,78 $711.997,18 1,54%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $5.156,64 $24.431,37 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$555.136,38 1,20%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $264.946,43 0,57%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $124.843,16 $137.327,47 0,30%

m2 2,16 $70.769,67 $152.862,48

$1.282.191,99

0,33%

10. CIELORRASOS 2,78%

$2.392.838,59 5,19%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $3.603,26 $313.771,83 0,68%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $7.180,40 $968.420,17 2,10%

11. CARPINTERÍA $2.543.640,16 5,52%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.543.640,16 $2.543.640,16 5,52%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.930.251,02 6,36%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $210.788,55 $210.788,55 0,46%

13.2 Caños y accesorios $641.374,59 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $378.804,64 $378.804,64 0,82%

13.4 Cableado gl 1,00 $979.253,57 $979.253,57 2,12%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $538.260,17 $538.260,17 1,17%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $42.177,33 $42.177,33 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $139.592,18 $139.592,18 0,30%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $4.080.475,73 8,85%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $706.067,59 $806.067,59 1,53%

14.2 Desagües pluviales $127.166,17 0,28%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $1.063.081,14 $1.063.081,14 2,31%

14.4 Grifería 1,00 $1.180.990,23 $1.180.990,23 2,56%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $1.003.170,60 $1.003.170,60 2,18%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$394.467,67 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $308.691,23 $308.691,23 0,67%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $85.776,44 0,19%

16. CALEFACCIÓN $1.961.012,71 4,26%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $487.250,47 $487.250,47 1,06%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $565.411,55 $565.411,55 1,23%

16.3 Radiadores 1,00 $705.988,86 $705.988,86 1,53%

16.4 Accesorios varios 1,00 $178.294,33 $178.294,33 0,39%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $24.067,51 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $3.424.713,96 7,43%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $25.298,94 $3.410.044,47 7,40%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $14.669,48 $14.669,48 0,03%

18. ZINGUERÍA $701.703,38 1,52%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $701.703,38 $701.703,38 1,52%

$813,07

$4.703,00

$4.522,49

$5.854,66

$5.854,66

$2.875,12

$3.415,46

$56.643,48

$163.615,82

$255.638,66

$275.960,37

$74.798,05

$16.261,30

$125.872,69

$434.208,20

$325.226,02

$132.528,62

$79.684,31

$76.587,39

$259.856,38

$65.045,20

$123.916,23

$28.295,06

$8.463,94

$6.764,07

$82.938,53

$1.707,98

$23.595,78

$634,15

2,34 $113.224,97$5.854,66$107.370,31

$118.988,50

$64.915,01

$728,14

$3.764,93

$2.488.996,69

1,00 $2.392.838,59 $2.392.838,59 5,19%$54.370,87$2.338.467,72

$47.172,73

1,00 $641.374,59$246.239,75$395.134,84

$123.165,98

$703.293,20

$463.462,12

$25.916,03

$13.719,49

$271.859,39

1,00 $127.166,17$5.692,44$121.473,74

$737.855,12

$1.048.461,61

$923.486,29

$232.103,84

1,00 $85.776,44$39.188,36$46.588,08

$227.394,09

$500.366,34

$582.072,63

$149.999,27

1,00 $24.067,51$24.067,51

$16.835,00

$7.905,41

$618.764,85

11,29 $13.732,13$4.268,84$9.463,29 $155.035,72 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $279.724,69 0,61%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $172.102,91$21.078,74$151.024,18 $172.102,91 0,37%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $107.621,77 $107.621,77 0,23%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $26.921,81 $75.381,06 0,16%

21. PINTURA $2.610.594,22 5,66%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.500,05 $1.039.795,25 2,26%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.353,05 $930.750,30 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.555,99 $567.302,61 1,23%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.684,57 $46.792,09 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $40.064,38 0,09%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $40.064,38

$21.078,74

$14.314,66

$959,55

$863,60

$1.045,78

$1.691,51

$28.629,33

$86.543,03

$12.67,14

$1.540,50

$1.3489,45

$1.510,22

$993,06

$11.435,05 $40.064,38 0,09%

$75.381,06 0,16%

8,00 $1.528,23 $1.715,89 $3.244,12 $25.952,97 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
AGOSTO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.262,00

$1.075,00

$991,00

Oficial

Medio oficial

$910,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$252,40

20%

$215,00

$198,20

$182,00

Presentismo
20%

$1.514,40

$1.290,00

$1.189,20

$1.092,00

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$2.481,47

$2.113,77

$1.948,60

$1.789,33

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$484,61

$412,80

$380,54

$349,44

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$150,81

12%38%

$128,46

$118,42

$108,75

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$171,76

$146,31

$134,88

$123,85

Prop.
Vestimenta

$159,90

$136,20

$125,56

$115,30

SAC y VAC
por hora

13%14%

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$310.163,13

$328.363,46

$335.125,68

$365.712,78

$/m
Seco

2,36%

5,42%

3,14%

9,08%

% Incremento
mensual Húmedo

1,24%

5,87%

2,06%

9,13%

% Incremento
mensual Seco

$260.907,72

$269.977,16

$294.481,59

$/m
Húmedo

247.494,54




