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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2  EENERO 2023

SECO $260.852,43

HÚMEDO $204.788,79



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
ENERO 2023



Subtotal 01 $40.854.975,29

Gastos generales
Beneficios

$4.085.497,53
$4.085.497,53

10%
10%

Subtotal 02 $49.025.970,35

IVA $5.147.726,8910,50%

Subtotal 03 $54.173.697,24

TOTAL $57.627.519,07

Proyecto y D.T. $3.453.821,836,38%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$169.069,19

$232.895,16

0,41%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $3.512.497,96 8,60%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $15.299,922,20 37,45%

Contrapisos05 $158.267,09 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.499.236,01 3,67%

Revestimientos07 $899.335,04 2,20%

Marmolería y granito08 $404.244,76 0,99%

Cielorrasos09 $1.086.881,93 2,66%

Carpintería10 $1.677.544,23 4,11%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $1.835.034,26 4,49%

Instalación eléctrica12 $1.663.082,49 4,07%

Instalación sanitaria y pluviales13 $2.584.732,62 6,33%

Instalación de gas14 $240.854,39 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.228.851,85 3,01%

Zinguería

16 $5.772.692,47 14,13%

Rejas y barandas

17 $506.358,95 1,24%

Espejos

18 $200.853,71 0,49%

Pintura

19 $50.954,30 0,12%

Limpieza final de obra

20 $1.805.395,06 4,42%

21 $26.271,64 0,06%

0,57%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

17%

83%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $232.895,16 0,57%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $469,85 $103.800,12 0,25%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $72.212,48 $72.212,48 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $4.339,28 $4.339,28 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $52.543,27 $52.543,27 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $169.069,19 0,41%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $5.208,48 $164.692,11 0,40%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $3.647,57 $4.377,08

$3.512.497,96

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,60%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $15.656,16 $14.090,55 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $81.570,99 $97.855,18 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $123.821,21 $846.937,05 2,07%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $126.057,55 $12.605,76 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $121.625,71 $2.052.798,73 5,02%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $115.957,41 $488.180,69 1,19%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$15.299.922,20 37,45%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $28.129,68 $9.215.283,86 22,56%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $20.117,54 $1.525.915,41 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $9.599,34 $793.769,81 1,94%

m2 83,10 $43.863,69 $3.645.072,27 8,92%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $21.996,49 $119.880,86 0,29%

5. CONTRAPISOS $158.267,09 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $2.318,93 $158.267,09 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.499.236,01 3,67%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $5.708,53 $627.252,99 1,54%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $9.615,13 $825.362,59 2,02%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $844,65 $9.282,75 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.156,37 $9.863,85 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $5.376,48 $27.473,83 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $899.335,04 2,20%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $6.370,26 $208.625,92 0,51%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $9.615,13 $108.554,80 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $1.761,85 $57.876,71 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $20.269,61 $509.983,48 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $3.286,01 $14.294,13 0,03%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $404.244,76 0,99%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $82.541,74 $193.147,67 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $91.078,20 $100.186,02 0,25%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $51.347,71 $110.911,06 0,27%

9. CIELORRASOS $1.086.881,93 2,71%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $4.896,97 $1.086.881,93 2,66%

10. CARPINTERÍA $1.677.544,23 4,11%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $1.677.544,23

$345,09

$32.074,29

$558,43

$35.739,47

$2.407,85

$3.647,57

$3.937,71

$24.310,94

$37.970,83

$45.483,67

$36.969,98

$46.578,11

$4.484,74

$2.769,34

$897,81

$3.591,25

$2.450,01

$841,97

$2.005,86

$2.661,98

$309,30

$309,30

$1.594,59

$2.700,36

$2.661,98

$506,91

$2.932,62

$2.820,07

$3.651,42

$3.651,42

$3.651,42

$2.130,68

$17.039,96

$124,77

$40.138,19

$3.780,86

$16.803,80

$2.800,63

$11.718,45

$57.260,05

$85.850,38

$80.573,89

$84.655,73

$69.379,30

$23.644,95

$17.348,20

$8.701,53

$40.272,44

$19.546,48

$1.476,96

$3.702.,67

$6.953,15

$535,36

$847,07

$3.781,89

$3.699,90

$6.953,15

$1.254,94

$17.337,00

$465,94

$78.890,32

$87.426,79

$47.696,29

$2.766,28

$1.660.504,27 $1.677.544,23 4,11%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$1.835.034,26 4,49%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $1.835.034,26 $1.835.034,26 4,49%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$1.663.082,49 4,07%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $85.693,50 0,21%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $367.132,88 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,42%

12.4 Cableado gl 1,00 $602.776,11 0,48%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $363.841,18 0,89%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $49.329,71 0,12%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$2.584.732,62 6,33%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $335.138,24 0,82%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $91.028,38 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $643.521,38 1,58%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $811.668,99 1,99%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,72%

14. INSTALACIÓN DE GAS $240.854,39 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $194.409,15 0,48%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $46.445,24 0,11%

15. CALEFACCIÓN $1.228.851,85 3,01%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $248.083,44 0,61%

15.2 Caldera 0,95%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $466.311,65 1,14%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $7.503,40 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $5.772.692,47 14,13%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $42.650,71 $5.748,889,49 14,09%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $23.802,99 $23.802,99 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$506.358,95

1,24%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $124.115,61 $124.115,61 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $76.738,10 $76.738,10 0,19%

19. ESPEJOS $50.954,30 0,12%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $18.197,96 $50.954,30 0,12%

20. PINTURA $1.805.395,06 4,42%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $1.730,42 $719.699,59 1,76%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.633,06 $645.958,48 1,58%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $1.762,01 $391.078,15 0,96%

20.4 Esmalte sintético $17.546,87 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.784,97 $31.111,95 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $26.271,64 0,06%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $26.271,64

$116.845,41

$51.033,35

$76.807,61

$86.031,52

$23.312,45

$39.249,31

$135.389,59

$1.775,57

$101.382,43

$41.311,96

$23.870,88

$12.214,66

$81.005,66

$38.633,86

$7.503,40

$3.939,88

$2.785,46

$13.150,61

$13.150,61

$8.934,87

$598,54

$538,69

$652,38

$1.055,31

$17.869,73

$1.718.188,85

$34.660,15

$290.325,27

1,00 $170.198,19$79.702,00$90.496,19

$516.744,58

$340.528,73

1,00 $24.110,92$5.069,12$19.041,80

1,00 $703.375,63$28.844,20$678.531,43

1,00 $387.920,59$20.276,49$367.644,10

1,00 $119.032,76$8.820,82$110.211,94

1,00 $506.358,95$51.721,56$454.637,39

$10.080,39

$199.748,65

$89.252,81

$542.138,95

$770.357,03

$170.538,27

$34.230,59

$167.077,78

$427.677,79

$38.710,84

$21.017,52

$110.965,00

$63.587,48

$9.263,10

$1.131,88

$1.094,38

$1.109,63

8,00 $2.193,36$1.070,49$1.122,87

$729,65

$8.401,90 $26.271,64 0,06%

$85.693,50

$367.132,88

$602.776,11

$363.841,18

$49.329,71

$170.198,19

$24.110,92

$335.138,24

$91.028,38

$643.521,38

$811.668,99

$703.375,63

$194.409,15

$46.445,24

$248.083,44

$466.311,65

$7.503,40

$387.920,59

$119.032,76

$506.358,95

$200.853,71

1,24%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
ENERO 2022



Subtotal 01 $32.043.128,47

Gastos generales
Beneficios

$3.204.312,85
$3.204.312,85

10%
10%

Subtotal 02 $38.451.754,16

IVA $4.037.434,1910,50%

Subtotal 03 $42.489.188,35

TOTAL $45.241.939,65

Proyecto y D.T. $2.752.751,306,48%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$448.777,43

$232.895,16

1,40 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $5.898.695,39 18,41 %

Mamposterías y aislaciones04 $3.468.615,70 10,82 %

Contrapisos

05 $2.302.631,86 7,19 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $835.953,24 2,61 %

Revestimientos

07 $1.499.236,01 4,68 %

Marmolería y granito

08 $899.335,04 2,81 %

Cielorrasos

09 $404.244,76 1,26 %

Carpintería

10 $863.158,06 2,69 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $1.862.869,90 5,81 %

Instalación eléctrica

12 $1.772.559,72 5,53 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.024.287,87 6,32 %

Instalación de gas

14 $2.889.436,37 9,02 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $276.939,93 0,86 %

Zinguería

16 $1.385.092,08 4,32 %

Rejas y barandas

17 $2.388.566,31 7,45 %

Espejos

18 $506.358,95 1,58 %

Pintura

19 $200.853,71 0,63 %

Limpieza final de obra

20 $50.954,30 0,16 %

21 $1.805.395,06 5,63 %

Revoques

21 $26.271,64 0,08 %

0,73 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

32%
68%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $232.895,16 0,72%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $469,85 $103.800,12 0,32%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $72.212,48 $72.212,48 0,22%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $4.339,28 $4.339,28 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $52.543,27 $52.543,27 0,16%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $448.777,43 1,40%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $5.208,48 $325.894,54 1,02%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $3.647,57 $78.787,41

$5.898,695,39

0,25%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,41%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $15.656,15 $14.873,35 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $81.570,98 $728.428,83 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $123.821,20 $846.936,99 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $126.057,54 $524.147,27 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$127.916,78 $149.662,63 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $102.519,67

$1.652.215,98 5,16%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $24.604,72 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $19.272,73 $1.678.269,75 5,24%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $149.495,12 $279.555,87 0,87%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$3.468.615,70 10,82%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $3.990,08 $38.903,28 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $5.173,12 $350.323,71 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $2.505.300,37 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $51.897,93 $69.543,23 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $299.332,35 0,93%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $273,38 $47.369,18 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $2.261,05 $157.843,57 0,49%

5. REVOQUES $2.302.631,86 7,19%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $3.475,80 $1.445.618,01 4,51%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $1.909,83 $755.432,19 2,36%

5.3 Reboque bajo revestimiento $101.581,67 0,32%

6. CONTRAPISOS

m2

$835.953,24 2,61%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.200,07 $191.582,31 0,60%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $2.318,93 $248.844,48 0,78%

m2 26,12 $2.910,27 $76.016,33 0,24%

m2 39,84 $5.478,77 $218.274,21 0,68%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.499.236,01 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $5.708,53 $627.252,99 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $9.615,13 $825.362,59 2,58%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $844,65 $9.282,75 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $9.863,85 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $5.376,48 $27.473,83 0,09%

$345,09

$32.074,29

$558,43

$35.739,47

$2.407,85

$3.647,57

$3.937,71

$24.310,94

$37.970,83

$45.483,67

$52.692,51

$45.753,05

$6.755,81

$77.267,72

$1.368,94

$1.638,12

$18.771,09

$158,37

$1.095,43

$2.935,49

$1.556,52

$1.125,51

$841,97

$965,69

$1.217,14

$2.005,86

$2.661,98

$309,30

$1.594,59

$124,77

$40.138,19

$3.780,86

$16.803,80

$2.800,63

$11.718,44

$57.260,04

$85.850,37

$80.573,88

$75.224,26

$155.283,46$63.102,89$92.180,56

$6.077,81$2.072,28$4.005,53

$56.766,62

$12.516,92

$72.227,39

$2.621,14

$3.535,00

403,45 $6.209,69$1.939,40$4.270,29

$33.126,85

$115,02

$1.165,62

$540,31

$353,30

56,38 $1.801,73$1.348,88$452,85

$1.074,56

$1.476,96

$1.944,58

$4.261,63

$3702,67

$6.953,15

$535,36

$3.781,89

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $5.370,95 $44.095,49 0,14%$5.370,95

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $2.867,06 $101.235,91 0,32%$1.125,51$1.741,55

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $3.669,90 $2.700,36 $6.370,26 $208.625,92

$899.335,04

0,65%

2,81%

8,53 $847,07 $309,30 $1.156,37



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $1.761,85 $57.876,71 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $20.269,61 $509.983,48 1,59%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $3.286,01 $14.294,13 0,04%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$404.244,76 1,26%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $193.147,67 0,60%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $91.078,20 $100.186,02 0,31%

m2 2,16 $51.347,71 $110.911,06

$863.158,06

0,35%

10. CIELORRASOS 2,69%

$1.772.559,72 5,53%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $2.327,79 $202.704,06 0,63%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $4.896,97 $660.454,00 2,06%

11. CARPINTERÍA $1.862.869,90 5,81%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $1.862.869,90 $1.862.869,90 5,81%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.024.287,87 6,32%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $136.726,85 $136.726,85 0,43%

13.2 Caños y accesorios $443.940,49 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $249.900,20 $249.900,20 0,78%

13.4 Cableado gl 1,00 $688.807,63 $688.807,63 2,15%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $387.153,64 $387.153,64 1,21%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $29.180,04 $29.180,04 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $88.579,02 $88.579,02 0,28%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $2.889.436,37 9,02%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $470.527,83 $470.527,83 1,47%

14.2 Desagües pluviales $92.803,95 0,29%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $744.903,81 $744.903,81 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $852.980,95 $852.980,95 2,66%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $782.219,83 $728.219,83 2,27%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$276.939,93 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $218.280,03 $218.280,03 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $58.659,90 0,18%

16. CALEFACCIÓN $1.385.092,08 4,32%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $329.089,10 $329.089,10 1,03%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $408.197,07 $408.197,07 1,27%

16.3 Radiadores 1,00 $504.945,51 $504.945,51 1,58%

16.4 Accesorios varios 1,00 $127.853,59 $127.853,59 0,40%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $15.006,80 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $2.388.566,31 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $17.646,28 $2.378.542,06 7,42%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $10.024,25 $10.024,25 0,03%

18. ZINGUERÍA $506.358,95 1,58%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $506.358,95 $506.358,95 1,58%

$506,91

$2.932,62

$2.820,07

$3.651,42

$3.651,42

$1.792,79

$2.130,68

$34.079,91

$102.066,70

$159.404,01

$172.063,05

$46.624,91

$10.138,24

$78.498,63

$270.779,17

$202.764,86

$82.623,93

$49.688,40

$47.741,76

$162.011,32

$40.552,97

$77.267,72

$17.641,64

$5.276,76

$4.215,75

$51.721,56

$1.254,94

$17.337,00

$465,94

2,34 $82.541,74$3.651,42$78.890,32

$87.426,79

$47.696,29

$535,00

$2.766,28

$1.828.789,99

1,00 $1.772.559,72 $1.772.559,72 5,53%$54.370,87$1.718.188,85

$34.660,15

1,00 $443.940,49$153.615,22$290.325,27

$90.496,19

$516.744,58

$340.528,73

$19.041,80

$10.080,39

$199.748,65

1,00 $92.803,95$3.551,14$89.252,81

$542.138,95

$770.357,03

$678.531,43

$170.538,27

1,00 $58.659,90$24.429,31$34.230,59

$167.077,78

$367.644,10

$427.677,79

$110.211,94

1,00 $15.006,80$15.006,80

$12.369,52

$5.808,50

$454.637,39

11,29 $9.615,13$2.661,98$6.953,15 $108.554,80 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $200.853,71 0,63%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $124.115,61$13.150,61$110.965,00 $124.115,61 0,39%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $76.738,10 $76.738,10 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $18.197,96 $50.954,30 0,16%

21. PINTURA $1.805.395,06 5,63%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $1.730,42 $719.699,59 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1633,06 $645.958,48 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $1.762,01 $391.078,15 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.784,97 $31.111,95 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $26.271,64 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $26.271,64

$13.150,61

$8.934,87

$598,54

$538,69

$652,38

$1.055,31

$17.869,73

$63.587,48

$9.263,10

$1.131,88

$1.094,38

$1.109,63

$729,65

$8.401,90 $26.271,64 0,08%

$50.954,30 0,16%

8,00 $1.122,87 $1.070,49 $2.193,36 $17.546,87 0,05%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
DICIEMBRE

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $787,00

$670,00

$618,00

Oficial

Medio oficial

$568,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$157,40

20%

$134,00

$123,60

$113,60

Presentismo
20%

$944,40

$804,00

$741,60

$681,60

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$1.547,48

$1.317,42

$1.215,17

$1.116,86

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$302,21

$257,28

$237,31

$218,11

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$94,05

12%38%

$80,07

$73,85

$67,88

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$107,11

$91,19

$84,11

$77,30

Prop.
Vestimenta

$99,71

$84,89

$78,30

$71,97

SAC y VAC
por hora

13%14%

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Mes

2022

2022

2022

2023

Año

$223.960,66

$$240.348,41

$245.376,43

$260.852,43

$/m
Seco

7,54%

7,40%

0,92%

6,49%

% Incremento
mensual Húmedo

7,21%

7,32%

2,09%

6,31%

% Incremento
mensual Seco

$190.551,04

$192.309,55

$204.788,79

$/m
Húmedo

$177.421,66




