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COSTOS Y ANÁLISIS
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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2  FEBRERO 2023

SECO $275.107,20

HÚMEDO $216.519,59



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
FEBRERO 2023



Subtotal 01 $43.100.109,91

Gastos generales
Beneficios

$4.310.010,99
$4.310.010,99

10%
10%

Subtotal 02 $51.720.131,89

IVA $5.430.613,8510,50%

Subtotal 03 $57.150.745,74

TOTAL $60.776.683,03

Proyecto y D.T. $3.625.937,296,34%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$179.215,16

$247.444,65

0,42%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $3.714.866,33 8,62%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $16.131.101,21 37,43%

Contrapisos05 $167.494,57 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.585.353,73 3,68%

Revestimientos07 $950.007,69 2,20%

Marmolería y granito08 $425.622,65 0,99%

Cielorrasos09 $1.151.540,25 2,67%

Carpintería10 $1.765.074,16 4,10%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $1.932.496,97 4,48%

Instalación eléctrica12 $1.755.896,63 4,07%

Instalación sanitaria y pluviales13 $2.724.530,16 6,32%

Instalación de gas14 $254.027,10 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.295.528,82 3,01%

Zinguería

16 $6.082.372,91 14,11%

Rejas y barandas

17 $533.598,42 1,24%

Espejos

18 $211.748,87 0,49%

Pintura

19 $54.020,76 0,13%

Limpieza final de obra

20 $1.910.233,36 4,43%

21 $27.935,51 0,06%

0,57%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

17%

83%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $247.444,65 0,57%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $500,13 $110.489,62 0,26%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $76.509,79 $76.509,79 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $4.574,23 $4.574,23 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $55.871,01 $55.871,01 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $179.215,16 0,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $5.519,83 $174.537,07 0,40%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $3.898,41 $4.678,09

$3.714.866,33

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,62%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $16.537,26 $14.883,54 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $86.230,48 $103.476,58 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $130.930,20 $895.562,56 2,08%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $133.404,49 $13.340,45 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $128.604,45 $2.170.585,86 5,04%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $122.806,97 $517.017,35 1,20%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$16.131.101, 37,43%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $29.669,50 $9.719.728,66 22,55%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $21.211,75 $1.608.911,54 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $10.114,06 $836.331,43 1,94%

m2 83,10 $46.206,79 $3.839.783,90 8,91%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $23.182,69 $126.345,68 0,29%

5. CONTRAPISOS $167.494,57 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $2.454,13 $167494,57 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.585.353,73 3,68%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $6.040,71 $663.753,51 1,54%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $10.162,02 $872.307,43 2,02%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $894,02 $9.825,32 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.221,95 $10.423,24 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $5.683,80 $29.044,24 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $950.007,69 2,20%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $6.749,21 $221.036,56 0,51%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $10.162,02 $114.729,16 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $1.862,50 $61.183,07 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $21.375,40 $537.804,98 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $3.506,65 $15.253,93 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $425.622,65 0,99%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $86.897,69 $203.340,60 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $95.878,05 $105.465,86 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $54.081,57 $116.816,20 0,27%

9. CIELORRASOS $1.151.540,25 2,67%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $5.188,29 $1.151.540,25 2,67%

10. CARPINTERÍA $1.765.074,16 4,10%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $1.765.074,16

$368,88

$34.284,41

$596,77

$38.193,41

$2.573,57

$3.898,41

$4.209,46

$25.992,91

$40.615,60

$48.640,76

$39.546,62

$49.819,95

$4.795,02

$2.961,44

$960,05

$3.840,18

$2.619,80

$900,37

$2.145,51

$2.847,30

$330,83

$330,83

$1.705,25

$2.888,48

$2.847,30

$542,31

$3.136,88

$3.016,48

$3.905,07

$3.905,07

$3.905,07

$2.278,16

$18.223,67

$131,26

$42.225,38

$3.977,46

$17.677,60

$2.946,26

$12.327,81

$60.237,57

$90.314,60

$84.763,73

$89.057,83

$72.987,02

$24.874,48

$18.250,31

$9.154,01

$42.366,60

$20.562,89

$1.553,76

$3.895,20

$7.314,71

$563,19

$891,12

$3.978,55

$3.860,73

$7.314,71

$1.320,19

$18.238,52

$490,17

$82.992,62

$91.972,98

$50.176,50

$2.910,13

$1.746.850,50 $1.765.074,16 4,10%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$1.932.496,97 4,48%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $1.932.496,97 $1.932.496,97 4,48%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$1.755.896,63 4,07%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $91.029,27 0,21%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $387.544,70 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,42%

12.4 Cableado gl 1,00 $635.646,99 0,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $383.180,71 0,89%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $52.583,11 0,12%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$2.724.530,16 6,32%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $354,943,75 0,82%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $95.792,42 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $678.791,29 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $854.613,10 1,98%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,72%

14. INSTALACIÓN DE GAS $254.027,10 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $204.947,51 0,48%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $49.079,59 0,11%

15. CALEFACCIÓN $1.295.528,82 3,01%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $262.426,56 0,61%

15.2 Caldera 0,95%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $491.242,76 1,14%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $8.026,44 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $6.082.372,91 14,11%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $44.938,66 $6.057.282,35 14,05%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $25.090,56 $25.090,56 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$533.598,42

1,24%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $130.795,01 $130.795,01 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $80.953,86 $80.953,86 0,19%

19. ESPEJOS $54.020,76 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $19.293,13 $54.020,76 0,12%

20. PINTURA $1.910.233,36 4,43%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $1.830,77 $761.434,78 1,77%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.727,31 $683.238,13 1,59%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $1.864,88 $413.909,43 0,96%

20.4 Esmalte sintético $18.606,23 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.895,86 $33.044,80 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $27.935,51 0,06%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $27.935,51

$124.962,30

$54.566,79

$82.122,52

$92.031,69

$24.944,48

$41.978,54

$144.808,16

$1.898,46

$108.461,11

$44.197,51

$25.541,25

$13.069,01

$86.660,74

$41.325,73

$8.026,44

$4.214,86

$2.980,12

$14.059,83

$14.059,83

$9.548,35

$640,03

$576,03

$697,54

$1.182,26

$19.096,71

$1.807.534,67

$36.462,48

$305.422,18

1,00 $180.456,82$85.254,84$95.201,99

$543.615,30

$358.236,22

1,00 $25.455,03$5.423,06$20.031,97

1,00 $740.389,61$26.574,54$713.815,06

1,00 $408.453,82$21.692,22$386.761,60

1,00 $125.379,24$9.436,27$115.942,96

1,00 $533.598,42$55.319,88$478.278,54

$10.604,57

$210.135,58

$93.893,96

$570.330,18

$810.415,59

$179.406,26

$36.010,58

$175.765,82

$449.917,03

$40.723,80

$22.110,44

$116.735,18

$6.894,03

$9.744,78

$1.190,74

$1.151,28

$1.167,33

8,00 $2.325,78$1.144,52$1.181,26

$767,59

$8.8.838,80 $27.935,51 0,06%

$91.029,27

$387.544,70

$635.646,99

$383.180,71

$52.583,11

$180.456,82

$25.455,03

$354.943,75

$95.792,42

$678.791,29

$854.613,10

$740.389,61

$204.947,51

$49.079,59

$262.426,56

$491.242,76

$8.026,44

$408.453,82

$125.379,24

$533.598,42

$211.748,87

1,24%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
FEBRERO 2022



Subtotal 01 $33.886.926,32

Gastos generales
Beneficios

$3.388.692,63
$3.388.692,63

10%
10%

Subtotal 02 $40.664.311,58

IVA $4.269.752,7210,50%

Subtotal 03 $44.934.064,30

TOTAL $47.833.508,16

Proyecto y D.T. $2.899.443,866,45%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$476.705,40

$247.444,65

1,41%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $6.243.020,81 18,42 %

Mamposterías y aislaciones04 $3.668.804,56 10,83 %

Contrapisos

05 $2.456.186,38 7,25 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $884.716,11 2,61 %

Revestimientos

07 $1.585.353,73 4,68 %

Marmolería y granito

08 $950.007,69 2,80 %

Cielorrasos

09 $425.622,65 1,26 %

Carpintería

10 $915.747,09 2,70 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $1.960.334,40 5,78 %

Instalación eléctrica

12 $1.861.905,54 5,49 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.142.218,54 6,32 %

Instalación de gas

14 $3.050.469,95 9,00 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $292.637,37 0,86 %

Zinguería

16 $1.462.670,22 4,32 %

Rejas y barandas

17 $2.525.544,31 7,45 %

Espejos

18 $533.598,42 1,57 %

Pintura

19 $211.748,87 0,62 %

Limpieza final de obra

20 $54.020,76 0,16 %

21 $1.910.233,36 5,64 %

Revoques

21 $27.935,51 0,08 %

0,73 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

33%
67%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $247.444,65 0,73%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $500,13 $110.489,62 0,33%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $76.509,79 $76.509,79 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $4.574,23 $4.574,23 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $55.871,01 $55.871,01 0,16%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $476.705,40 1,41%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $5.519,83 $345.375,86 1,02%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $3.898,41 $84.205,57

$6.243.020,81

0,25%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,42%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $16.537,26 $15.710,39 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $86.230,47 $770.038,12 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $130.930,19 $895.562,49 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $133.404,48 $554.695,82 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$135.496,37 $158.530,76 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $108.650,85

$1.749.991,69 5,16%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $26.076,20 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $20.392,38 $1.775.768,51 5,24%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $158.634,67 $296.646,83 0,88%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$3.668.804,56 10,83%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $4.221,74 $41.162,01 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $5.470,69 $370.475,17 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $2.649.213,96 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $54.923,11 $73.596,96 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $316.676,32 0,93%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $290,26 $50.292,98 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $2.397,75 $167.387,16 0,49%

5. REVOQUES $2.465.186,38 7,25%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $3.708,48 $1.542.395,87 4,55%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.036,64 $805.593,18 2,38%

5.3 Reboque bajo revestimiento $108.197,34 0,32%

6. CONTRAPISOS

m2

$884.716,11 2,61%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.334,41 $203.279,99 0,60%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $2.454,13 $263.352,91 0,78%

m2 26,12 $3.078,40 $80.407,89 0,24%

m2 39,84 $5.784,93 $230.471,45 0,68%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.585.353,73 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $6.040,71 $663.753,51 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $10.162,02 $872.307,43 2,57%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $894,02 $9.825,32 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $10.423,24 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $5.683,80 $29.044,24 0,09%

$368,88

$34.284,41

$596,77

$38.193,41

$2.573,57

$3.898,41

$4.209,46

$25.992,91

$40.615,60

$48.640,76

$56.360,45

$48.932,36

$7.224,58

$82.651,45

$1.464,30

$1.751,87

$20.073,66

$169,26

$1.171,52

$3.140,08

$1.664,96

$1.203,97

$900,37

$1.032,70

$1.301,69

$2.145,51

$2.847,30

$330,83

$1.705,25

$131,26

$42.225,38

$3.977,46

$17.677,60

$2.946,26

$12.327,80

$60.237,56

$90.314,59

$84.763,72

$79.135,92

$164.472,90$67.498,95$96.973,95

$6.429,98$2.216,16$4.213,82

$59.718,49

$13.167,80

$75.983,22

$2.757,44

$3.718,82

403,45 $6.566,40$2.074,05$4.492,35

$34.849,44

$121,00

$1.226,23

$568,40

$371,68

56,38 $1.919,07$1.442,67$476,40

$1.130,44

$1.553,76

$2.045,70

$4.483,24

$3.895,20

$7.314,71

$563,19

$3.978,55

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $5.739,83 $47.123,97 0,14%$5.739,83

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $3.036,08 $107.203,87 0,32%$1.203,97$1.832,11

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $3.860,73 $2.888,48 $6.749,21 $211.036,56

$950.007,69

0,65%

2,80%

8,53 $891,12 $330,83 $1.221,95



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $1.862,50 $61.183,07 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $21.375,40 $537.804,98 1,59%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $3.506,65 $15.253,93 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$425.622,65 1,26%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $203.340,60 0,60%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $95.878,05 $105.465,85 0,31%

m2 2,16 $54.081,57 $116.816,20

$915.747,09

0,34%

10. CIELORRASOS 2,70%

$1.861.905,54 5,49%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $2.480,51 $216.002,85 0,64%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $5.188,29 $699.744,24 2,06%

11. CARPINTERÍA $1.960.334,40 5,78%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $1.960.334,40 $1.960.334,40 5,78%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.142.218,54 6,32%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $145.596,06 $145.596,06 0,43%

13.2 Caños y accesorios $469.667,22 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $265.711,66 $265.711,66 0,78%

13.4 Cableado gl 1,00 $727.678,68 $727.678,68 2,15%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $408.125,19 $408.125,19 1,20%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $30.878,08 $30.878,08 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $94.561,65 $94.561,65 0,28%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $3.050.469,95 9,00%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $499.751,91 $499.751,91 1,47%

14.2 Desagües pluviales $97.690,88 0,29%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $787.252,39 $787.252,39 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $898.810,61 $898.810,61 2,66%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $766.964,15 $766.964,15 2,26%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$292.637,37 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $230.488,76 $230.488,76 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $62.148,60 0,18%

16. CALEFACCIÓN $1.462.670,22 4,32%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $349.087,30 $349.087,30 1,03%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $430.146,04 $430.146,04 1,27%

16.3 Radiadores 1,00 $532.568,49 $532.568,49 1,57%

16.4 Accesorios varios 1,00 $134.815,51 $134.815,51 0,40%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $16.052,87 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $2.525.544,31 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $18.658,08 $2.514.922,29 7,42%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $10.622,02 $10.622,02 0,03%

18. ZINGUERÍA $533.598,42 1,57%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $533.598,42 $533.598,42 1,57%

$542,31

$3.136,88

$3.016,48

$3.905,07

$3.905,07

$1.917,69

$2.278,16

$36.447,34

$109.133,58

$170.509,67

$184.063,38

$49.888,96

$10.846,11

$83.957,08

$289.616,33

$216.922,22

$88.395,02

$53.149,09

$51.082,51

$173.321,48

$43.384,44

$82.651,45

$18.872,55

$5.645,35

$4.511,48

$55.319,88

$1.320,19

$18.238,52

$490,17

2,34 $86.897,69$3.905,07$82.992,62

$91.972,98

$50.176,50

$562,82

$2.910,13

$1.923.887,07

1,00 $1.861.905,54 $1.861.905,54 5,49%$54.370,87$1.807.534,67

$36.462,48

1,00 $469.667,22$164.245,04$305.422,18

$95.201,99

$543.615,30

$358.236,22

$20.031,97

$10.604,57

$210.135,58

1,00 $97.690,88$3.796,93$93.893,96

$570.330,18

$810.415,59

$713.815,06

$179.406,26

1,00 $62.148,60$26.138,03$36.010,58

$175.765,82

$386.761,60

$449.917,03

$115.942,96

1,00 $16.052,87$16.052,87

$13.012,73

$6.110,54

$478.278,54

11,29 $10.162,02$2.847,30$7.314,71 $114.729,16 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $211.748,87 0,62%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $130.795,01$14.059,83$116.735,18 $130.795,01 0,39%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $80.953,86 $80.953,86 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $19.293,13 $54.020,76 0,16%

21. PINTURA $1.910.233,36 5,64%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $1.830,77 $761.434,78 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1727,31 $683.238,13 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $1.864,88 $413.909,43 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.895,86 $33.044,80 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $27.935,51 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $27.935,51

$14.059,83

$9.548,35

$640,03

$576,03

$697,54

$1.128,26

$19.096,71

$66.894,03

$9.744,78

$1.190,74

$1.151,28

$1.167,33

$767,59

$8.838,80 $27.935,51 0,08%

$54.020,76 0,16%

8,00 $1.181,26 $1.144,52 $2.325,78 $18.606,23 0,05%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
FEBRERO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $842,00

$717,00

$661,00

Oficial

Medio oficial

$607,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$168,20

20%

$143,40

$132,20

$121,40

Presentismo
20%

$1.010,40

$860,40

$793,20

$728,40

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$1.655,62

$1.409,84

$1.299,72

$1.193,54

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$323,33

$275,33

$253,82

$233,09

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$100,62

12%38%

$85,68

$78,99

$72,54

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$114,60

$97,58

$89,96

$82,61

Prop.
Vestimenta

$106,68

$90,84

$83,75

$76,91

SAC y VAC
por hora

13%14%

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Mes

2022

2022

2023

2023

Año

$240.348,41

$245.376,43

$260.852,43

$275.107,20

$/m
Seco

7,40%

0,92%

0,92%

5,73%

% Incremento
mensual Húmedo

7,32%

2,09%

6,31%

5,46%

% Incremento
mensual Seco

$192.309,55

$204.788,79

$216.519,59

$/m
Húmedo

$190.551,04




