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PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
áwaras arquitectos

COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2   JUNIO 2023

SECO $328.363,46

HÚMEDO $260.907,72



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
JUNIO  2023



Subtotal 01 $51.550.424,64

Gastos generales
Beneficios

$5.155.042,46
$5.155.042,46

10%
10%

Subtotal 02 $61.860.509,56

IVA $6.495.353,5010,50%

Subtotal 03 $68.355.863,07

TOTAL $72.542.056,22

Proyecto y D.T. $4.186.193,156,12%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$217.980,35

$303.321,49

0,42%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $4.480.117,91 8,69%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $19.256.679,78 37,36%

Contrapisos05 $202.491,09 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.910.959,97 3,71%

Revestimientos07 $1.141.149,64 2,21%

Marmolería y granito08 $505.694,78 0,98%

Cielorrasos09 $1.397.599,29 2,71%

Carpintería10 $2.092.352,49 4,06%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $2.297.751,21 4,46%

Instalación eléctrica12 $2.105.791,86 4,08%

Instalación sanitaria y pluviales13 $3.249.402,24 6,30%

Instalación de gas14 $303.512,58 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.545.917,51 3,00%

Zinguería

16 $7.243.234,86 14,05%

Rejas y barandas

17 $635.828,57 1,23%

Espejos

18 $252.719,28 0,49%

Pintura

19 $65.756,25 0,13%

Limpieza final de obra

20 $2.307.813,07 4,48%

21 $34.350,40 0,07%

0,59%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

18%

82%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $303.321,49 0,59%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $616,80 $136.263,03 0,26%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $92.899,19 $92.899,19 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.458,46 $5.458,46 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $68.700,81 $68.700,81 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $217.980,35 0,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $6.708,75 $212.130,60 0,41%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $4.874,79 $5.849,75

$4.480.117,91

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,69%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $19.869,40 $17.882,46 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $103.873,36 $124.648,03 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $157.802,48 $1.079.368,95 2,09%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $161.259,30 $16.125,93 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $154.977,14 $2.615.704,12 5,07%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $148.785,85 $626.388,42 1,22%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$19.256.679,78 37,36%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $35.466,55 $11.618.842,29 22,54%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $25.325,74 $1.920.957,68 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $12.045,82 $996.068,96 1,93%

m2 83,10 $54.996,18 $4.570.182,80 8,87%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $27.638,17 $150.628,05 0,29%

5. CONTRAPISOS $202.491,09 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $2.966,90 $202.491,09 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.910.959,97 3,71%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $7.298,44 $801.952,54 1,56%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $12.227,48 $1.049.606,66 2,04%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.081,04 $11.880,68 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.469,55 $12.535,28 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $6.846,34 $34.984,82 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.141.149,64 2,21%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $8.186,97 $268.123,33 0,52%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $12.227,48 $138.048,22 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $2.242,46 $73.664,65 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $25.531,57 $642.374,26 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $4.353,83 $18.939,18 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $505.694,78 0,98%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $103.208,75 $241.508,48 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $113.848,12 $125.232,93 0,25%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $64.330,27 $138.953,38 0,27%

9. CIELORRASOS $1.397.599,29 2,73%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $6.296,91 $1.397.599,29 2,71%

10. CARPINTERÍA $2.092.352,49 4,06%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $2.092.352,49

$461,29

$42.873,21

$746,21

$47.757,49

$3.218,20

$4.874,79

$5.264,18

$32.507,66

$50.803,39

$60.836,54

$49.467,00

$62.315,39

$5.996,82

$3.703,92

$1.200,72

$4.802,88

$3.276,54

$1.126,10

$2.683,65

$3.561,46

$413,81

$413,81

$2.132,81

$3.613,02

$3.561,46

$678,37

$3.923,71

$3.773,11

$4.844,29

$4.844,29

$4.844,29

$2.849,17

$22.793,35

$155,50

$50.025,99

$4.712,25

$20.943,31

$3.490,54

$14.605,22

$71.365,70

$106.999,09

$100.422,76

$105.510,14

$86.470,46

$29.469,73

$21.621,82

$10.845,10

$50.193,30

$24.361,63

$1.840,80

$4.614,79

$8.666,02

$667,24

$1.055,74

$4.713,54

$4.573,95

$8.666,02

$1.564,08

$21.607,86

$580,72

$98.324,46

$108.963,83

$59.445,98

$3.447,74

$2.069.559,14 $2.092.352,49 4,06%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$2.297.751,21 4,46%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.297.751,21 $2.297.751,21 4,46%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.105.791,86 4,08%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $111.442,84 0,22%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $464.550,84 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,43%

12.4 Cableado gl 1,00 $759.161,37 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $455.621,04 0,88%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $65.069,74 0,13%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$3.249.402,24 6,30%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $430.081,21 0,83%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $113.613,99 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $811.366,20 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $1.015.417,12 1,97%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,70%

14. INSTALACIÓN DE GAS $303.512,58 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $244.500,70 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $59.011,88 0,11%

15. CALEFACCIÓN $1.545.917,51 3,00%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $316.640,43 0,61%

15.2 Caldera 0,94%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $584.725,61 1,13%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $10.039,93 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $7.243.234,86 14,05%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $53.515,22 $7.213.316,41 13,99%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $29.918,45 $29.918,45 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$635.828,57

1,23%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $155.883,97 $155.883,97 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $96.835,30 $96.835,30 0,19%

19. ESPEJOS $65.756,25 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $23.484,38 $65.756,25 0,13%

20. PINTURA $2.307.813,07 4,48%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.211,19 $919.656,86 1,78%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.084,40 $824.485,20 1,60%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.255,37 $500.579,41 0,97%

20.4 Esmalte sintético $22.646,76 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.320,41 $40.444,83 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $34.350,40 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $34.350,40

$156.297,25

$68.244,37

$102.705,75

$115.119,98

$31.205,18

$52.506,11

$181.125,72

$2.374,31

$135.674,70

$55.287,44

$31.951,39

$16.348,80

$108.404,09

$51.692,06

$10.039,93

$5.268,21

$3.723,39

$17.583,44

$17.583,44

$11.939,37

$800,48

$720,43

$872,39

$1.411,02

$23.878,75

$2.141.453,96

$43.198,47

$361.845,09

1,00 $219.429,67$106.640,31$112.789,36

$644.041,39

$424.415,86

1,00 $30.516,36$6.783,74$23.732,62

1,00 $878.923,72$33.240,30$845.683,42

1,00 $485.345,88$27.134,94$458.210,94

1,00 $149.165,67$11.803,70$137.361,97

1,00 $635.828,57$69.194,10$566.634,48

$12.563,63

$248.955,49

$111.239,68

$675.691,50

$960.129,68

$212.549,31

$42.663,08

$208.236,35

$533.033,55

$48.247,01

$26.195,06

$138.300,53

$79.251,86

$11.545,00

$1410,71

$1363,97

$1382,98

8,00 $2.830,85$1.431,37$1.399,48

$909,40

$10.471,66 $34.350,40 0,07%

$111.442,84

$464.550,84

$759.161,37

$455.621,04

$65.069,74

$219.429,67

$30.516,36

$430.081,21

$113.613,99

$811.366,20

$1.015.417,12

$878.923,72

$244.500,70

$59.011,88

$316.640,43

$584.725,61

$10.039,93

$485.345,88

$149.165,67

$635.828,57

$252.719,28

1,23%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
JUNIO  2023



Subtotal 01 $40.863.665,20

Gastos generales
Beneficios

$4.086.366,52
$4.086.366,52

10%
10%

Subtotal 02 $49.036.398,25

IVA $5.148.821,8210,50%

Subtotal 03 $54.185.220,06

TOTAL $57.639.733,26

Proyecto y D.T. $3.454.513,206,38%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$583.986,59

$303.321,49

1,43 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $7.547.944,91 18,47 %

Mamposterías y aislaciones04 $4.426.879,05 10,83 %

Contrapisos

05 $3.045.189,22 7,45%

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.069.477,00 2,62%

Revestimientos

07 $1.910.959,97 4,68 %

Marmolería y granito

08 $1.141.149,64 2,79 %

Cielorrasos

09 $505.694,78 1,24 %

Carpintería

10 $1.116.209,76 2,73%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $2.324.887,69 5,69%

Instalación eléctrica

12 $2.195.824,83 5,37 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.588.997,31 6,34 %

Instalación de gas

14 $3.657.104,72 8,95 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $351.812,77 0,86 %

Zinguería

16 $1.754.922,22 4,29 %

Rejas y barandas

17 $3.042.765,69 7,45 %

Espejos

18 $635.828,57 1,56 %

Pintura

19 $252.719,28 0,62 %

Limpieza final de obra

20 $65.756,25 0,16 %

21 $2.307.813,07 5,65 %

Revoques

21 $34.350,40 0,08 %

0,74 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

34%
66%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $303.321,49 0,74%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $616,80 $136.263,03 0,33%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $92.899,19 $92.899,19 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.458,46 $5.458,46 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $68.700,81 $68.700,81 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $583.986,59 1,43%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $6.708,75 $419.766,34 1,03%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $4.874,79 $105.295,51

$7.547.944,91

0,26%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,47%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $19.869,39 $18.875,92 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $103.873,35 $927.589,00 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $157.802,47 $1.079.368,87 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $161.259,29 $670.516,12 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$164.251,86 $192.174,68 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $131.953,58

$2.120.754,55 5,19%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $31.668,86 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $24.636,32 $2.145.330,90 5,25%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $193.404,28 $361.666,00 0,89%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$4.426.879,05 10,83%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $5.098,45 $49.709,91 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $6.596,97 $446.746,57 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $3.193.851,90 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $66.394,04 $88.968,02 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $382.382,03 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $355,00 $61.511,59 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $2.918,05 $203.709,03 0,50%

5. REVOQUES $3.045.189,22 7,45%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $4.601,19 $1.913.680,75 4,68%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.522,95 $997.950,96 2,44%

5.3 Reboque bajo revestimiento $133.557,51 0,33%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.069.477,00 2,62%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.845,26 $247.765,52 0,61%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $2.996,90 $318.378,20 0,78%

m2 26,12 $3.715,24 $97.042,15 0,24%

m2 39,84 $6.939,55 $276.471,80 0,67%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.910.959,97 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $7.298,44 $801.952,54 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $12.227,48 $1.049.606,66 2,56%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.081,04 $11.880,68 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $12.535,28 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $6.846,34 $34.984,82 0,09%

$461,29

$42.873,21

$746,21

$47.757,49

$3.218,20

$4.874,79

$5.264,18

$32.507,66

$50.803,39

$60.836,54

$70.496,57

$61.202,86

$9.035,94

$103.384,12

$1.831,61

$2.191,15

$25.106,60

$211,65

$1.465,29

$3.927,78

$2.082,61

$1.505,99

$1.126,10

$1.291,62

$1.628,10

$2.683,65

$3.561,46

$413,81

$2.132,81

$155,50

$50.025,99

$4.712,25

$20.943,31

$3.490,54

$14.605,21

$71.365,69

$106.999,08

$100.422,75

$93.755,29

$199.319,04$84.430,37$114.888,67

$7.764,10$2.771,83$4.992,27

$70.750,73

$15.600,39

$90.020,16

$3.266,84

$4.405,82

403,45 $7.916,35$2.594,10$5.322,25

$41.287,44

$143,35

$1.452,76

$673,41

$440,34

56,38 $2.368,88$1.804,47$564,41

$1.339,27

$1.840,80

$2.423,62

$5.311,46

$4.614,79

$8.666,02

$667,24

$4.713,54

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $7.177,19 $58.924,74 0,14%$7.177,19

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $3.676,56 $129.819,33 0,32%$1.505,99$2.170,57

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $4.573,95 $3.613,02 $8.186,97 $268.123,33

$1.141.149,64

0,66%

2,79%

8,53 $1.055,74 $413,81 $1.469,55



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $2.242,46 $73.664,65 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $25.531,57 $642.374,26 1,57%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $4.353,83 $18.939,18 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$505.694,78 1,24%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $241.508,47 0,59%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $113.848,12 $125.232,93 0,31%

m2 2,16 $64.330,27 $138.953,38

$1.116.209,76

0,34%

10. CIELORRASOS 2,73%

$2.195.824,83 5,37%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $3.065,52 $266.945,44 0,65%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $6.296,91 $849.264,32 2,08%

11. CARPINTERÍA $2.324.887,69 5,69%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.324.887,69 $2.324.889,69 5,69%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.588.997,31 6,34%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $179.687,22 $179.687,22 0,44%

13.2 Caños y accesorios $567.256,58 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $326.069,99 $326.069,99 0,80%

13.4 Cableado gl 1,00 $874.281,35 $874.281,35 2,14%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $486.826,22 $486.826,22 1,19%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $37.300,09 $37.300,09 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $117.575,85 $117.575,85 0,29%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $3.657.104,72 8,95%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $611.206,94 $611.206,94 1,50%

14.2 Desagües pluviales $115.988,30 0,28%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $947.040,90 $947.040,90 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $1.070.704,56 $1.070.704,56 2,62%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $912.164,02 $912.164,02 2,23%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$351.812,77 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $276.452,09 $276.452,09 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $75.360,68 0,18%

16. CALEFACCIÓN $1.754.992,22 4,29%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $425.044,52 $425.044,52 1,04%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $512.480,82 $512.480,82 1,25%

16.3 Radiadores 1,00 $636.417,67 $636.417,67 1,56%

16.4 Accesorios varios 1,00 $160.969,37 $160.969,37 0,39%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $20.079,86 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $3.042.765,69 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $22.478,54 $3.029.882,23 7,41%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $12.883,46 $12.883,46 0,03%

18. ZINGUERÍA $638.828,57 1,56%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $635.828,57 $635.828,57 1,56%

$678,37

$3.923,71

$3.773,11

$4.884,29

$4.884,29

$2.398,73

$2.849,17

$45.586,70

$136.488,75

$213.280,63

$230.239,97

$62.410,36

$13.567,47

$105.012,22

$362.251,45

$271.349,40

$110.574,88

$66.480,60

$63.902,78

$216.808,17

$54.269,88

$103.384,12

$23.607,40

$7.061,87

$5.644,07

$69.194,10

$1.564,08

$21.607,86

$580,72

2,34 $103.208,75$4.884,29$93.324,46

$108.963,83

$59.445,98

$666,79

$3.447,74

$2.279.301,00

1,00 $2.195.824,83 $2.195.824,83 5,37%$54.370,87$2.141.453,96

$43.198,47

1,00 $567.256,58$205.411,50$361.845,09

$112.789,36

$644.041,39

$424.415,86

$23.732,62

$12.563,63

$248.955,49

1,00 $115.988,30$4.748,61$111.239,68

$675.691,50

$960.129,68

$845.683,42

$212.549,31

1,00 $75.360,68$32.697,60$42.663,08

$208.236,35

$458.210,94

$533.033,55

$137.361,97

1,00 $20.079,86$20.079,86

$15.416,67

$7.239,39

$566.634,48

11,29 $12.227,48$3.561,46$8.666,02 $138.048,22 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $252.719,28 0,62%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $155.883,97$17.583,44$138.300,53 $155.883,97 0,38%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $96.835,30 $96.835,30 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $23.484,38 $65.756,25 0,16%

21. PINTURA $2.307.813,07 5,65%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.211,19 $919.656,86 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.084,40 $824.485,20 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.255,37 $500.579,41 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.320,41 $40.444,83 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $34.350,40 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $34.350,40

$17.583,44

$11.939,37

$800,48

$720,43

$872,39

$1.411,02

$23.878,75

$79.251,86

$11.545,00

$1.410,71

$1.363,97

$1.382,98

$909,40

$10.471,66 $34.350,40 0,08%

$65.756,25 0,16%

8,00 $1.399,49 $1.431,37 $2.830,85 $22.646,76 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
JUNIO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.052,00

$897,00

$827,00

Oficial

Medio oficial

$759,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$210,40

20%

$179,40

$165,40

$151,80

Presentismo
20%

$1.262,40

$1.076,40

$992,40

$910,80

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$2.068,55

$1.763,77

$1.626,13

$1.492,42

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$403,97

$344,45

$317,57

$291,46

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$125,71

12%38%

$107,19

$98,83

$90,70

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$143,18

$122,08

$112,55

$103,30

Prop.
Vestimenta

$133,29

$113,65

$104,78

$96,17

SAC y VAC
por hora

13%14%

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$286.725,21

$306.351,37

$310.163,13

$328.363,46

$/m
Seco

3,93%

7,45%

2,36%

5,42%

% Incremento
mensual Húmedo

4,22%

6,84%

1,24%

5,87%

% Incremento
mensual Seco

$241.790,05

$247.494,54

$260.907,72

$/m
Húmedo

$225.020,02




