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PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
áwaras arquitectos

COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2  MARZO 2023

SECO $286.725,21

HÚMEDO $225.020,02



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
MARZO  2023



Subtotal 01 $49.944.540,20

Gastos generales
Beneficios

$4.494.454,03
$4.494.454,03

10%
10%

Subtotal 02 $53.933.448,30

IVA $5.663.012,0710,50%

Subtotal 03 $59.596.460,38

TOTAL $63.343.333,40

Proyecto y D.T. $3.746.873,026,29%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$185.677,32

$255.591,40

0,41%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $3.861.886,24 8,59%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $16.833.414,41 37,45%

Contrapisos05 $173.955,51 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.648.405,01 3,6%

Revestimientos07 $989.090,52 2,20%

Marmolería y granito08 $444.942,28 0,99%

Cielorrasos09 $1.194.143,68 2,66%

Carpintería10 $1.846.756,93 4,10%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $2.019.661,95 4,419%

Instalación eléctrica12 $1.829.217,71 4,07%

Instalación sanitaria y pluviales13 $2.844.208,05 6,33%

Instalación de gas14 $265.011,40 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.352.178,20 3,01%

Zinguería

16 $6.353.020,13 14,14%

Rejas y barandas

17 $557.218,71 1,24%

Espejos

18 $220.986,06 0,49%

Pintura

19 $55.950,21 0,12%

Limpieza final de obra

20 $1.984.406,10 4,42%

21 $28.818,42 0,06%

0,57%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

17%

83%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $255.591,40 0,57%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $515,38 $113.857,92 0,25%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $79.322,71 $79.322,71 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $4.773,93 $4.773,93 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $57.636,84 $57.636,84 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $185.677,32 0,41%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $5.720,54 $180.883,50 0,40%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $3.994,85 $4.793,82

$3.861.886,24

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,59%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $17.214,92 $15.493,43 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $89.677,46 $107.612,95 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $136.144,14 $931.225,94 2,07%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $138.557,63 $13.855,76 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $133.733,70 $2.257.157,42 5,02%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $127.444,36 $536.540,74 1,19%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$16.833.414,41 37,45%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $30.945,32 $10.137.687,68 22,56%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $22.134,13 $1.678.873,73 3,74%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $10.563,61 $873.504,89 1,94%

m2 83,10 $48.272,39 $4.011.436,02 8,93%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $24.204,05 $131.912,08 0,29%

5. CONTRAPISOS $173.955,51 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $2.548,80 $173.955,51 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.648.405,01 3,67%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $6.275,40 $689.541,13 1,53%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $10.573,23 $907.606,21 2,02%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $928,47 $10.203,89 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.271,65 $10.847,14 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $5.911,28 $30.206,64 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $989.090,52 2,20%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $7.000,88 $229.278,67 0,51%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $10.573,23 $119.371,79 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $1.937,45 $63.645,39 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $22.301,83 $561.113,92 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $3.604,77 $15.680,76 0,03%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $444.942,28 0,99%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $90.854,18 $212.598,78 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $100.252,13 $110.277,34 0,25%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $56.512,11 $122.066,16 0,27%

9. CIELORRASOS $1.194.143,68 2,66%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $5.380,24 $1.194.143,68 2,66%

10. CARPINTERÍA $1.846.756,93 4,11%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $1.846.756,93

$378,02

$35.133,85

$611,52

$39.137,24

$2.637,28

$3.994,85

$4.313,87

$26.638,84

$41.629,91

$49.852,39

$40.534,68

$51.063,43

$4.914,18

$3.035,18

$983,94

$3.935,75

$2.684,98

$922,78

$2.199,07

$2.918,38

$339,09

$339,09

$1.747,73

$2.960,62

$2.918,38

$555,87

$3.215,22

$3.091,81

$4.002,40

$4.002,40

$4.002,40

$2.334,78

$18.677,88

$137,36

$44.188,86

$4.162,41

$18.499,61

$3.083,26

$12.901,05

$63.038,62

$94.514,23

$88.705,24

$93.199,02

$76.380,92

$26.031,15

$19.098,95

$9.579,67

$44.336,65

$21.519,07

$1.626,01

$4.076,33

$7.654,85

$589,38

$932,56

$4.163,55

$4.040,26

$7.654,85

$1.381,58

$19.086,61

$512,96

$86.851,78

$96.249,72

$52.509,71

$3.045,45

$1.828.079,04 $1.846.756,93 4,11%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$2.019.661,95 4,49%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.019.661,95 $2.019.661,95 4,49%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$1.829.217,71 4,07%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $94.081,53 0,21%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $403.787,85 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,42%

12.4 Cableado gl 1,00 $663.225,67 0,48%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $400.463,97 0,89%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $54.123,28 0,12%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$2.844.208,05 6,33%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $368.328,13 0,82%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $100.205,68 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $708.025,13 1,58%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $893.403,47 1,99%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,72%

14. INSTALACIÓN DE GAS $265.011,40 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $213.929,93 0,48%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $51.081,47 0,11%

15. CALEFACCIÓN $1.352.178,20 3,01%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $272.767,52 0,61%

15.2 Caldera 0,95%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $513.196,21 1,14%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $8.227,00 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $6.353.020,13 14,14%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $46.938,40 $6.326.827,11 14,08%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $26.193,02 $26.193,02 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$557.218,71

1,24%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $136.572,41 $136.572,41 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $84.413,65 $84.413,65 0,19%

19. ESPEJOS $55.950,21 0,12%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $19.982,22 $55.950,21 0,12%

20. PINTURA $1.984.406,10 4,42%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $1.902,06 $791.087,63 1,76%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.795,18 $710.083,72 1,58%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $1.936,50 $429.806,31 0,96%

20.4 Esmalte sintético $19.273,12 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.959,57 $34.155,31 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $28.818,42 0,06%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $28.818,42

$128.076,92

$55.923,54

$84.163,54

$94.332,26

$25.569,77

$43.025,59

$148.421,24

$1.945,65

$111.174,60

$45.303,55

$26.181,28

$13.396,40

$88.828,59

$42.358,03

$8.227,00

$4.320,94

$3054,45

$14.409,05

$14.409,05

$9.784,31

$655,96

$590,36

$714,89

$1.156,28

$19.568,62

$1.891.585,03

$38.157,99

$319.624,31

1,00 $187.013,22$87.384,34$99.628,88

$568.893,41

$374.894,21

1,00 $26.522,19$5.558,73$20.963,46

1,00 $774.245,64$27.238,17$747.007,46

1,00 $426.980,93$22.234,92$404.746,01

1,00 $131.006,54$9.672,23$121.334,31

1,00 $557.218,71$56.700,23$500.518,49

$11.097,68

$219.906,89

$98.260,03

$596.850,53

$848.099,92

$187.748,65

$37.685,07

$187.938,93

$470.838,18

$42.617,46

$23.138,57

$122.163,36

$70.004,60

$10.197,91

$1246,11

$1204,82

$1221,61

8,00 $2.409,14$1.172,96$1.236,18

$803,29

$9.249,80 $28.818,42 0,06%

$94.081,53

$403.787,85

$663.225,67

$400.463,97

$54.123,28

$187.013,22

$26.522,19

$368.328,13

$100.205,68

$708.025,13

$893.403,47

$774.245,64

$213.929,93

$51.081,47

$272.767,52

$513.196,21

$8.227,00

$426.980,93

$131.006,54

$557.218,71

$220.986,06

1,24%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
MARZO 2022



Subtotal 01 $35.222.988,20

Gastos generales
Beneficios

$3.522.298,82
$3.522.298,82

10%
10%

Subtotal 02 $42.267.585,84

IVA $4.438.096,5110,50%

Subtotal 03 $46.705.682,35

TOTAL $49.711.423,29

Proyecto y D.T. $3.005.740,946,45%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$492.511,77

$255.591,40

1,40%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $6.483.818,19 18,41 %

Mamposterías y aislaciones04 $3.813.134,61 10,83 %

Contrapisos

05 $2.526.373,34 7,17 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $918.896,78 2,61 %

Revestimientos

07 $1.648.405,01 4,68 %

Marmolería y granito

08 $989.090,52 2,81 %

Cielorrasos

09 $444.942,28 1,26 %

Carpintería

10 $948.085,48 2,69 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $2.050.703,58 5,82 %

Instalación eléctrica

12 $1.945.955,90 5,52 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.225.175,47 6,32 %

Instalación de gas

14 $3.178.291,27 9,02 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $304.589,09 0,86 %

Zinguería

16 $1.523.498,97 4,33 %

Rejas y barandas

17 $2.626.545,02 7,46 %

Espejos

18 $557.218,71 1,58 %

Pintura

19 $220.986,06 0,63 %

Limpieza final de obra

20 $55.950,21 0,16 %

21 $1.984.406,10 5,63 %

Revoques

21 $28.818,42 0,08 %

0,73 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

32%
67%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $255.591,40 0,73%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $515,38 $113.857,92 0,32%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $79.322,71 $79.322,71 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $4.773,93 $4.773,93 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $57.636,84 $57.636,84 0,16%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $492.511,77 1,40%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $5.720,54 $357.934,23 1,02%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $3.994,85 $86.288,83

$6.483.818,19

0,24%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,41%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $17.214,91 $16.354,16 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $89.677,45 $800.819,61 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $136.144,13 $931.225,87 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $138.557,63 $576.122,60 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$140.583,08 $164.482,21 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $112.647,65

$1.815.908,56 5,16%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $27.035,44 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $21.184,60 $1.844.754,95 5,24%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $164.232,50 $307.114,78 0,87%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$3.813.134,61 10,83%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $4.386,54 $42.768,75 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $5.687,27 $385.141,75 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $2.754.340,32 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $57.043,54 $76.438,34 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $329.045,76 0,93%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $300,07 $51.993,57 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $2.483,97 $173.406,13 0,49%

5. REVOQUES $2.526.373,34 7,17%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $3.813,37 $1.586.019,03 4,50%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.095,51 $828.879,28 2,35%

5.3 Reboque bajo revestimiento $111.475,04 0,32%

6. CONTRAPISOS

m2

$918.896,78 2,61%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.417,05 $210.477,14 0,60%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $2.548,80 $273.511,50 0,78%

m2 26,12 $3.199,25 $83.564,34 0,24%

m2 39,84 $6.025,84 $240.069,48 0,68%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.648.405,01 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $6.275,40 $689.541,13 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $10.573,23 $907.606,21 2,58%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $928,47 $10.203,89 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $10.847,14 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $5.911,28 $30.206,64 0,09%

$378,02

$35.133,85

$611,52

$39.137,24

$2.637,28

$3.994,85

$4.313,87

$26.638,84

$41.629,91

$49.852,39

$57.767,34

$50.152,25

$7.404,50

$84.716,07

$1.500,88

$1.795,53

$20.573,59

$173,45

$1.200,72

$3.218,54

$1.706,55

$1.234,05

$922,78

$1.058,42

$1.334,13

$2.199,07

$2.918,38

$339,09

$1.747,73

$137,36

$44.188,86

$4.162,41

$18.499,61

$3.083,26

$12.901,04

$63.038,61

$94.514,22

$88.705,23

$82.815,74

$170.668,10$69.187,86$101.483,24

$6.681,13$2.271,37$4.409,76

$62.495,40

$13.780,10

$79.516,44

$2.885,66

$3.891,74

403,45 $6.826,97$2.125,73$4.701,24

$36.469,94

$126,63

$1.283,25

$594,83

$388,96

56,38 $1.977,21$1.478,66$498,55

$1.183,01

$1.626,01

$2.140,83

$4.691,71

$4.076,33

$7.654,85

$589,38

$4.163,55

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $5.881,69 $48.288,71 0,14%$5.881,69

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $3.151,35 $111.274,32 0,32%$1.234,05$1.917,30

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $4.040,26 $2.960,62 $7.000,88 $229.278,67

$989.090,52

0,65%

2,81%

8,53 $932,56 $339,09 $1.271,65



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $1.937,45 $63.645,39 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $22.301,83 $561.113,92 1,59%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $3.604,77 $15.680,76 0,04%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$444.942,28 1,26%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $212.598,78 0,60%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $100.252,13 $110.277,34 0,31%

m2 2,16 $56.512,11 $122.066,16

$948.085,48

0,35%

10. CIELORRASOS 2,69%

$1.945.955,90 5,52%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $2.554,58 $222.452,87 0,63%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $5.380,24 $725.632,61 2,06%

11. CARPINTERÍA $2.050.703,58 5,82%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.050.703,58 $2.050.703,58 5,82%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.225.175,47 6,32%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $150.005,06 $150.005,06 0,43%

13.2 Caños y accesorios $487.951,39 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $274.397,56 $274.397,56 0,78%

13.4 Cableado gl 1,00 $757.557,93 $757.557,93 2,15%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $426.033,74 $426.033,74 1,20%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $32.080,92 $32.080,92 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $97.148,87 $97.148,87 0,28%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $3.178.291,27 9,02%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $516.749,37 $516.749,37 1,47%

14.2 Desagües pluviales $102.151,33 0,29%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $819.199,73 $819.199,73 2,33%

14.4 Grifería 1,00 $938,707,02 $938.707,02 2,67%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $801.483,81 $801.483,81 2,28%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$304.589,09 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $240.111,22 $240.111,22 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $64.477,87 0,18%

16. CALEFACCIÓN $1.523.498,97 4,33%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $361.596,10 $361.596,10 1,03%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $449.215,85 $449.215,85 1,28%

16.3 Radiadores 1,00 $555.554,25 $555.554,25 1,58%

16.4 Accesorios varios 1,00 $140.678,77 $140.678,77 0,40%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $16.454,00 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $2.626.545,02 7,46%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $19.404,45 $2.615.525,60 7,43%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $11.019,42 $11.019,42 0,03%

18. ZINGUERÍA $557.218,71 1,58%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $557.218,71 $557.218,71 1,58%

$555,87

$3.215,22

$3.091,81

$4.002,40

$4.002,40

$1.965,59

$2.334,78

$37.355,77

$111.847,08

$174.768,68

$188.664,52

$51.139,53

$11.117,46

$86.051,19

$296.842,48

$222.349,20

$90.607,10

$54.476,34

$52.362,57

$177.654,17

$44.469,84

$84.716,07

$19.344,46

$5.786,62

$4.624,74

$56.700,23

$1.381,58

$19.086,61

$512,96

2,34 $90.854,18$4.002,40$86.851,78

$96.249,72

$52.509,71

$588,99

$3.045,45

$2.013.347,82

1,00 $1.945.955,90 $1.945.955,90 5,52%$54.370,87$1.891.585,03

$38.157,99

1,00 $487.951,39$168.327,08$319.624,31

$99.628,88

$568.893,41

$374.894,21

$20.963,46

$11.097,68

$219.906,89

1,00 $102.151,33$3.891,31$98.260,03

$596.850,53

$848.099,92

$747.007,46

$187.748,65

1,00 $64.477,87$26.792,80$37.685,07

$183.983,93

$404.746,01

$470.838,18

$121.334,31

1,00 $16.454,00$16.454,00

$13.617,82

$6.394,68

$500.518,49

11,29 $10.573,23$2.918,38$7.654,85 $119.371,79 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $220.986,06 0,63%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $136.572,41$14.409,05$122.163,36 $136.572,41 0,39%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $84.413,65 $84.413,65 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $19.982,22 $55.950,21 0,16%

21. PINTURA $1.984.406,10 5,63%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $1.902,06 $791.087,63 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1795,18 $710.083,72 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $1.936,50 $429.806,31 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.959,57 $34.155,31 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $28.818,42 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $28.818,42

$14.409,05

$9.784,31

$655,96

$590,36

$714,89

$1.156,28

$19.568,62

$70.004,60

$10.197,91

$1.246,11

$1.204,82

$1.221,61

$803,29

$9.249,80 $28.818,42 0,08%

$55.950,21 0,16%

8,00 $1.236,18 $1.172,96 $2.409,14 $19.273,12 0,05%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
MARZO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $863,00

$735,00

$678,00

Oficial

Medio oficial

$622,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$172,60

20%

$147,00

$135,60

$124,40

Presentismo
20%

$1.0335,60

$882,00

$813,60

$746,40

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$1.696,92

$1.445,23

$1.333,15

$1.223,04

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$331,39

$282,24

$260,35

$238,85

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$103,13

12%38%

$87,83

$81,02

$74,33

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$117,45

$100,03

$92,28

$84,65

Prop.
Vestimenta

$109,34

$93,12

$85,90

$78,81

SAC y VAC
por hora

13%14%

Diciembre

Enero

Febrero

Febrero

Mes

2022

2023

2023

2023

Año

$245.376,43

$260.852,43

$275.107,20

$286.725,21

$/m
Seco

0,92%

6,49%

5,73%

3,93%

% Incremento
mensual Húmedo

2,09%

6,31%

5,46%

4,22%

% Incremento
mensual Seco

$204.788,79

$216.519,59

$225.020,02

$/m
Húmedo

$192.309,55




