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PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
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COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2   MAYO 2023

SECO $310.163,13

HÚMEDO $247.494,54



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
MAYO  2023



Subtotal 01 $48.662.528,09

Gastos generales
Beneficios

$4.866.252,81
$4.866.252,81

10%
10%

Subtotal 02 $58.395.033,71

IVA $6.131.478,5410,50%

Subtotal 03 $64.526.512,25

TOTAL $68.521.237,86

Proyecto y D.T. $3.994.725,616,19%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$207.693,78

$290.225,80

0,43%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $4.248.168,78 8,73%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $18.158.446,33 37,32%

Contrapisos05 $192.273,44 0,40%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.811.533,99 3,72%

Revestimientos07 $1.079.715,63 2,22%

Marmolería y granito08 $475.591,72 0,98%

Cielorrasos09 $1.329.947,16 2,73%

Carpintería10 $1.965.284,35 4,04%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $2.161.861,11 4,44%

Instalación eléctrica12 $1.990.701,01 4,09%

Instalación sanitaria y pluviales13 $3.062.392,78 6,29%

Instalación de gas14 $286.323,87 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.457.360,55 2,99%

Zinguería

16 $6.821.587,44 14,02%

Rejas y barandas

17 $598.944,68 1,23%

Espejos

18 $238.277,38 0,49%

Pintura

19 $62.682,18 0,13%

Limpieza final de obra

20 $2.190.591,33 4,50%

21 $32.924,77 0,07%

0,60%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

18%

82%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $290.225,80 0,60%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $592,07 $130.799,75 0,27%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $88.430,23 $88.430,23 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.146,28 $5.146,28 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $65.849,54 $65.849,54 0,14%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $207.693,78 0,43%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $6.329,53 $202.036,93 0,42%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $4.714,05 $5.656,86

$4.248.168,78

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,73%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $18.803,98 $16.923,58 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $98.441,16 $118.129,39 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $149.581,49 $1.023.137,40 2,10%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $153.110,82 $15.311,08 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $146.890,77 $2.479.222,50 5,09%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $141.435,83 $595.444,84 1,22%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$18.158.446,33 37,32%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $33.469,33 $10.964.553,57 22,53%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $23.883,21 $1.811.541,35 3,72%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $11.344,10 $938.043,31 1,93%

m2 83,10 $51.773,47 $4.302.375,51 8,84%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $26.042,68 $141.935,59 0,29%

5. CONTRAPISOS $192.273,44 0,40%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $2.817,19 $192.273,44 0,40%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.811.533,98 3,72%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $6.927,52 $761.195,40 1,56%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $11.580,10 $994.035,44 2,04%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.026,56 $11.281,86 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.391,35 $11.868,24 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $6.487,88 $33.153,05 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.079.715,63 2,22%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $7.787,57 $255.042,95 0,52%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $11.580,10 $130.739,28 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $2.124,38 $69.785,96 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $24.082,22 $605.908,57 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $4.192,84 $18.238,87 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $475.591,72 0,98%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $97.045,51 $227.086,49 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $107.035,52 $117.739,08 0,25%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $60.539,89 $130.766,16 0,27%

9. CIELORRASOS $1.329.947,16 2,73%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $5.992,10 $1.329.947,16 2,73%

10. CARPINTERÍA $1.965.284,35 4,04%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $1.965.284,35

$446,06

$41.457,57

$721,63

$46.184,45

$3.112,02

$4.714,05

$5.090,16

$31.431,11

$49.112,86

$58.817,15

$47.820,22

$60.242,91

$5.798,23

$3.581,03

$1.160,90

$4.643,61

$3.167,91

$1.088,74

$2.594,38

$3.442,99

$400,04

$400,04

$2.062,02

$3.492,78

$3.442,99

$655,76

$3.793,15

$3.647,57

$4.722,07

$4.722,07

$4.722,07

$2.754,79

$22.036,32

$146,01

$46.972,76

$4.424,64

$19.665,08

$3.277,51

$13.713,82

$67.010,05

$100.468,63

$94.293,67

$99.070,56

$81.192,92

$27.671,11

$20.302,18

$10.183,19

$47.129,86

$22.874,77

$1.728,45

$4.333,14

$8.137,10

$626,51

$991,31

$4.425,86

$4.294,79

$8.137,10

$1.468,62

$20.289,07

$545,28

$92.323,44

$102.313,45

$55.817,82

$3.237,32

$1.943.248,02 $1.965.284,35 4,04%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$2.161.861,11 4,44%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.161.861,11 $2.161.861,11 4,44%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$1.990.701,01 4,09%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $106.545,07 0,22%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $439.064,69 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,43%

12.4 Cableado gl 1,00 $716.019,40 0,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $428.675,59 0,88%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $62.557,86 0,13%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$3.062.392,78 6,29%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $408.864,95 0,84%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $106.746,06 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $765.604,32 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $954.974,25 1,96%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,70%

14. INSTALACIÓN DE GAS $286.323,87 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $230.461,49 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $55.862,38 0,11%

15. CALEFACCIÓN $1.457.360,55 2,99%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $300.318,10 0,62%

15.2 Caldera 0,94%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $550.472,53 1,13%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $9.705,66 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $6.821.587,44 14,02%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $50.399,79 $6.793.388,09 13,96%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $28.199,35 $28.199,35 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$598.944,68

1,23%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $146.861,07 $146.861,07 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $91.416,31 $91.416,31 0,19%

19. ESPEJOS $62.682,18 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $22.386,49 $62.682,18 0,13%

20. PINTURA $2.190.591,33 4,50%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.098,55 $872.806,76 1,79%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.977,26 $782.106,96 1,61%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.142,06 $475.429,82 0,98%

20.4 Esmalte sintético $21.584,35 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.218,21 $38.663,44 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $32.924,77 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $32.924,77

$151.106,22

$65.983,13

$99.304,05

$111.285,70

$30.163,04

$50.761,02

$175.103,93

$2.295,66

$131.152,21

$53.444,03

$30.884,67

$15.803,15

$104.791,01

$49.971,55

$9.705,66

$5.097,44

$3.603,05

$17.001,42

$17.001,42

$11.546,11

$773,94

$696,54

$843,48

$1.364,32

$23.092,23

$2.010.754,89

$40.561,94

$339.760,65

1,00 $208.996,64$103.091,14$105.905,50

$604.733,70

$398.512,54

1,00 $28.841,76$6.557,61$22.284,15

1,00 $826.203,19$32.134,26$794.068,93

1,00 $456.475,45$26.230,44$430.245,01

1,00 $140.388,81$11.410,44$128.978,37

1,00 $598.944,68$66.893,53$532.051,15

$11.796,84

$233.761,02

$104.450,41

$634.452,11

$901.530,21

$199.576,81

$40.059,23

$199.527,09

$500.500,98

$45.302,36

$24.596,30

$129.859,65

$74.414,90

$10.840,38

$1324,61

$1280,72

$1298,57

8,00 $2.698,04$1.383,98$1.314,06

$853,89

$9.832,54 $32.924,77 0,07%

$106.545,07

$439.064,69

$716.019,40

$428.675,59

$62.557,86

$208.996,64

$28.841,76

$408.864,95

$106.746,06

$765.604,32

$954.974,25

$826.203,19

$230.461,49

$55.862,38

$300.318,10

$550.472,53

$9.705,66

$456.475,45

$140.388,81

$598.944,68

$238.277,38

1,23%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
MAYO  2023



Subtotal 01 $38.755.438,01

Gastos generales
Beneficios

$3.875.543,80
$3.875.543,80

10%
10%

Subtotal 02 $46.506.525,61

IVA $4.883.185,1910,50%

Subtotal 03 $51.389.710,80

TOTAL $54.676.493,45

Proyecto y D.T. $3.286.782,656,40%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$558.599,79

$290.225,80

1,44%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $7.167.110,64 18,49 %

Mamposterías y aislaciones04 $4.199.059,73 10,83 %

Contrapisos

05 $2.930.341,16 7,56 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.015,426,70 2,62%

Revestimientos

07 $1.811.533,98 4,67 %

Marmolería y granito

08 $1.079.715,63 2,79 %

Cielorrasos

09 $475.591,72 1,23 %

Carpintería

10 $1.064.604,74 2,75%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $2.184.261,38 5,64%

Instalación eléctrica

12 $2.065.125,76 5,33 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.457.846,70 6,34 %

Instalación de gas

14 $3.456.522,87 8,92 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $333.011,69 0,86 %

Zinguería

16 $1.659.469,64 4,28 %

Rejas y barandas

17 $2.883.569,75 7,44%

Espejos

18 $598.944,68 1,55%

Pintura

19 $238.277,38 0,61 %

Limpieza final de obra

20 $62.682,18 0,16 %

21 $2.190.591,33 5,65 %

Revoques

21 $32.924,77 0,08 %

0,75 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

34%
66%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $290.225,80 0,75%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $592,07 $130.799,75 0,34%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $88.430,23 $88.430,23 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.146,28 $5.146,28 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $65.849,54 $65.849,54 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $558.599,79 1,44%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $6.389,53 $399.792,87 1,03%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $4.714,05 $101.823,41

$7.167.110,64

0,26%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,49%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $18.803,97 $17.863,77 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $98.441,15 $879.079,44 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $149.581,48 $1.023.137,33 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $153.110,81 $636.634,75 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$156.184,90 $182.736,33 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $125.602,31

$2.016.250,31 5,20%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $30.144,55 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $23.384,32 $2.036.307,00 5,25%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $184.469,07 $344.957,16 0,89%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$4.199.059,73 10,83%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $4.838,11 $47.171,59 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $6.255,31 $423.609,83 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $3.028.051,64 7,81%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $63.040,93 $84.474,85 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $362.843,81 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $339,27 $58.786,14 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $2.780,72 $194.121,87 0,50%

5. REVOQUES $2.930.341,16 7,56%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $4.429,33 $1.842.202,92 4,75%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.426,76 $959.904,11 2,48%

5.3 Reboque bajo revestimiento $128.234,13 0,33%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.015.426,70 2,62%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.713,38 $236.281,38 0,61%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $2.817,19 $302.312,91 0,78%

m2 26,12 $3.524,46 $92.058,82 0,24%

m2 39,84 $6.561,31 $261.402,45 0,67%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.811.533,98 4,67%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $6.927,52 $761.195,40 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $11.580,10 $994.035,44 2,56%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.026,56 $11.281,86 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $11.868,24 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $6.487,88 $33.153,05 0,09%

$446,06

$41.457,47

$721,63

$46.184,45

$3.112,02

$4.714,05

$5.090,16

$31.431,11

$49.112,86

$58.817,15

$68.151,76

$59.169,70

$8.736,07

$99.943,10

$1.770,65

$2.118,39

$24.273,38

$204,67

$1.416,62

$3.797,02

$2.013,29

$1.455,85

$1.088,74

$1.248,76

$1.576,02

$2.594,38

$3.442,99

$400,04

$2.062,02

$146,01

$46.972,76

$4.424,64

$19.665,08

$3.277,51

$13.713,81

$67.010,04

$100.468,62

$94.293,66

$88.033,14

$189.497,21$81.620,52$107.876,69

$7.367,39$2.679,81$4.687,58

$66.432,61

$14.648,25

$84.525,97

$3.067,46

$4.136,92

403,45 $7.505,40$2.507,98$4.997,42

$38.767,55

$134,60

$1.364,10

$632,31

$413,46

56,38 $2.274,46$1.744,50$529,96

$1.257,53

$1.728,45

$2.275,70

$4.987,28

$4.333,14

$8.137,10

$626,51

$4.425,86

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $6.940,74 $56.983,51 0,15%$6.940,74

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $3.493,94 $123.371,13 0,32%$1.455,85$2.038,09

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $4.294,79 $3.492,78 $7.787,57 $255.042,95

$1.079.715,63

0,66%

2,79%

8,53 $991,31 $400,04 $1.391,35



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $2.124,38 $69.785,96 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $24.082,22 $605.908,57 1,56%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $4.192,84 $18.238,87 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$475.591,72 1,23%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $227.086,49 0,59%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $107.035,52 $117.739,08 0,30%

m2 2,16 $60.539,89 $130.766,16

$1.064.604,74

0,34%

10. CIELORRASOS 2,75%

$2.065.125,76 5,33%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $2.944,99 $256.449,86 0,66%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $5.992,10 $808.154,87 2,09%

11. CARPINTERÍA $2.184.261,38 5,64%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.184.261,38 $2.184.261,38 5,64%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.457.846,70 6,34%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $172.528,20 $172.528,20 0,45%

13.2 Caños y accesorios $538.368,74 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $312.087,79 $312.087,79 0,81%

13.4 Cableado gl 1,00 $827.305,09 $827.305,19 2,13%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $458.838,63 $458.838,63 1,18%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $35.399,38 $35.399,38 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $113.318,87 $113.318,87 0,29%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $3.456.522,87 8,92%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $583.968,88 $583.968,88 1,51%

14.2 Desagües pluviales $109.041,72 0,28%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $896.756,53 $896.756,53 2,31%

14.4 Grifería 1,00 $1.008.418,28 $1.008.418,28 2,60%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $858.337,45 $858.337,45 2,21%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$333.011,69 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $261.346,16 $261.346,16 0,67%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $71.665,53 0,18%

16. CALEFACCIÓN $1.659.469,64 4,28%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $405.109,10 $405.109,10 1,05%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $482.705,89 $482.705,89 1,25%

16.3 Radiadores 1,00 $600.444,08 $600.444,08 1,55%

16.4 Accesorios varios 1,00 $151.799,25 $151.799,25 0,39%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $19.411,31 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $2.883.569,75 7,44%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $21.302,15 $2.871.316,90 7,41%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $12.252,85 $12.252,85 0,03%

18. ZINGUERÍA $598.944,68 1,55%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $598.944,68 $598.944,68 1,55%

$655,76

$3.793,15

$3.647,57

$4.722,07

$4.722,07

$2.318,90

$2.754,79

$44.072,65

$131.966,26

$206.182,29

$222.571,40

$60.326,08

$13.115,22

$101.522,04

$350.207,86

$262.304,42

$106.888,07

$64.268,52

$61.769,35

$209.582,02

$52.460,88

$99.943,10

$22.820,88

$6.826,40

$5.455,30

$66.893,53

$1.468,62

$20.289,07

$545,28

2,34 $97.045,51$4.722,07$92.323,44

$102.313,45

$55.817,82

$626,09

$3.237,32

$2.140.188,73

1,00 $2.065.125,76 $2.065.125,76 5,33%$54.370,87$2.010.754,89

$40.561,94

1,00 $538.368,74$198.608,10$339.760,65

$105.905,50

$604.733,70

$398.512,54

$22.284,15

$11.796,84

$233.761,02

1,00 $109.041,72$4.591,31$104.450,41

$634.452,11

$901.530,21

$794.068,93

$199.576,81

1,00 $71.665,53$31.606,31$40.059,23

$195.527,09

$430.245,01

$500.500,98

$128.978,37

1,00 $19.411,31$19.411,31

$14.475,75

$6.797,55

$532.051,15

11,29 $11.580,10$3.442,99$8.137,10 $130.739,28 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $238.277,38 0,61%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $146.861,07$17.011,42$129.859,65 $146.861,07 0,38%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $91.416,31 $91.416,31 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $22.386,49 $62.682,18 0,16%

21. PINTURA $2.190.591,33 5,65%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.098,55 $872.806,76 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $1.977,26 $782.106,96 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.142,06 $475.429,82 1,23%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.218,21 $38.663,44 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $32.924,77 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $32.924,77

$17.011,42

$11.546,11

$773,94

$696,54

$843,48

$1.364,32

$23.092,23

$74.414,90

$10.840,38

$1.324,61

$1.280,72

$1.298,57

$853,89

$9.832,54 $32.924,77 0,08%

$62.682,18 0,16%

8,00 $1.314,06 $1.383,98 $2.698,04 $21.584,35 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
MAYO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.018,00

$867,00

$800,00

Oficial

Medio oficial

$734,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$203,60

20%

$173,40

$160,00

$146,80

Presentismo
20%

$1.221,60

$1.040,40

$960,00

$880,80

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$2.001,69

$1.704,78

$1.573,04

$1.443,26

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$390,91

$332,93

$307,20

$281,86

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$121,65

12%38%

$103,61

$95,60

$87,71

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$138,55

$118,00

$108,88

$99,90

Prop.
Vestimenta

$128,98

$109,85

$101,36

$93,00

SAC y VAC
por hora

13%14%

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$275.107,20

$286.725,21

$306.351,37

$310.163,13

$/m
Seco

5,73%

3,93%

7,45%

2,36%

% Incremento
mensual Húmedo

5,46%

4,22%

6,84%

1,24%

% Incremento
mensual Seco

$225.020,02

$241.790,05

$247.494,54

$/m
Húmedo

$216.519,59




