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PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
áwaras arquitectos

COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2    OCTUBRE  2023

SECO $477.893,93

HÚMEDO $378.954,71



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
OCTUBRE   2023



Subtotal 01 $74.843.142,25

Gastos generales
Beneficios

$7.484.314,22
$7.484.314,22

10%
10%

Subtotal 02 $89.811.770,70

IVA $9.430.235,9210,50%

Subtotal 03 $99.242.006,62

TOTAL $105.576.327,02

Proyecto y D.T. $6.334.320,406,38%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$316.369,33

$440.161,04

0,42%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $6.503.249,10 8,69%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $27.958.934,86 37,36%

Contrapisos05 $293.919,39 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $2.773.944,39 3,74%

Revestimientos07 $1.656.944,39 2,21%

Marmolería y granito08 $734.295,07 0,98%

Cielorrasos09 $2.028.485,09 2,71%

Carpintería10 $3.038.354,30 4,06%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $3.336.400,90 4,46%

Instalación eléctrica12 $3.057.120,06 4,08%

Instalación sanitaria y pluviales13 $4.717.903,38 6,30%

Instalación de gas14 $440.659,85 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $2.244.535,69 3,00%

Zinguería

16 $10.516.924,52 14,05%

Rejas y barandas

17 $923.197,38 1,23%

Espejos

18 $366.927,42 0,49%

Pintura

19 $95.435,62 0,13%

Limpieza final de obra

20 $3.349.886,12 4,48%

21 $49.844,67 0,07%

0,59%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

18%

82%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $440.161,04 0,59%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $894,95 $197.711,44 0,26%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $134.834,95 $134.834,95 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $7.925,30 $7.925,30 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $99.689,34 $99.689,34 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $316.369,33 0,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $9.737,00 $307.883,81 0,41%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $7.071,27 $8.485,52

$6.503.249,10

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,69%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $28.844,77 $25.960,30 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $150.786,16 $180.943,39 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $229.066,00 $1.566.811,43 2,09%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $234.070,90 $23.407,09 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $224.965,17 $3.796.962,07 5,05%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $215.953,64 $909.164,82 1,21%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$27.958.934,86 37,36%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $51.492,74 $16.869.021,15 22,54%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $36.770,47 $2.789.040,34 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $17.490,27 $1.446.270,54 1,93%

m2 83,10 $79.854,38 $6.635.898,78 8,87%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $40.129,18 $218.704,04 0,29%

5. CONTRAPISOS $293.919,39 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $4.306,51 $239.919,39 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $2.773.944,39 3,71%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $10.593,86 $1.164.053,46 1,56%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $17.750,05 $1.523.664,13 2,04%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.569,14 $17.244,79 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $2.113,30 $18.197,07 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $9.938,34 $50.784,93 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.656.612,07 2,21%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $11.882,55 $389.153,63 0,52%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $17.750,05 $200.398,04 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $3.255,20 $106.933,47 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $37.068,85 $932.652,18 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $6.316,03 $27.474,75 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $734.295,07 0,98%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $149.865,62 $350.685,55 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $165.315,49 $181.847,04 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $93.408,56 $201.762,48 0,27%

9. CIELORRASOS $2.028.485,09 2,71%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $9.139,38 $2.028.485,09 2,71%

10. CARPINTERÍA $3.038.354,30 4,06%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $3.038.354,30

$669,13

$62.190,14

$1.082,45

$69.276,68

$4.668,23

$7.071,27

$7.635,93

$47.153,05

$73.688,17

$88.242,82

$71.749,50

$90.386,29

$8.698,52

$5.372,52

$1.741,65

$6.966,60

$4.752,65

$1.633,41

$3.892,53

$5.165,77

$600,21

$600,21

$3.093,62

$5.240,52

$5.165,77

$983,94

$5.691,18

$5.472,74

$7.084,58

$7.084,58

$7.084,58

$4.132,77 

$33.061,37

$225,81

$72.644,82

$6.842,85

$30.412,66

$5.068,76

$21.208,84

$103.633,10

$155.377,82

$145.828,07

$153.215,67

$125.567,35

$42.794,22

$31.397,95

$15.748,62

$72.887,78

$35.376,54

$2.673,11

$6.701,33

$12.584,28

$968,92

$1.533,09

$6.844,72

$6.642,03

$12.584,28

$2.271,27

$31.377,67

$843,29

$142.781,04

$158.230,91

$86.323,98

$5.006,61

$3.005.292,93 $3.038.354,30 4,06%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$3.336.400,90 4,46%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $3.336.400,90 $3.336.400,90 4,46%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$3.057.102,06 4,08%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $161.719,73 0,22%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $674.427,02 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,43%

12.4 Cableado gl 1,00 $1.102.214,54 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $661.572,22 0,88%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $94.402,91 0,13%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$4.717.903,38 6,30%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $624.235,97 0,83%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $164.979,75 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $1.177.987,04 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $1.474.434,88 1,97%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,71%

14. INSTALACIÓN DE GAS $440.659,85 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $354.994,43 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $85.665,42 0,11%

15. CALEFACCIÓN $2.244.535,69 3,00%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $459.621,88 0,61%

15.2 Caldera 0,94%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $849.017,17 1,13%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $14.562,42 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $10.516.924,52 14,05%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $77.702,24 $10.473.484,55 13,99%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $43.439,97 $43.439,97 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$923.197,38

1,23%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $226.337,22 $226.337,22 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $140.590,20 $140.590,20 0,19%

19. ESPEJOS $95.435,62 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $34.084,15 $95.435,62 0,13%

20. PINTURA $3.349.886,12 4,48%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $3.209,65 $1.334.926,64 1,78%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $3.025,67 $1.196.802,47 1,60%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $3.273,70 $726.597,24 0,97%

20.4 Esmalte sintético $32.867,80 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $3.367,30 $58.691,98 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $49.844,67 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $49.844,67

$226.706,52

$98.989,44

$148.976,72

$166.972,25

$45.260,29

$76.158,73

$262.717,34

$3.443,97

$196.787,30

$80.190,63

$46.342,74

$23.712,59

$157.233,21

$74.976,99

$14.562,42

$7.640,75

$5.401,03

$25.505,27

$25.505,27

$17.319,17

$1.161,10

$1.044,99

$1.265,41

$2.046,72

$34.638,34

$3.109.694,38

$62.730,29

$525.450,31

1,00 $318.463,14$154.677,02$163.786,12

$935.239,29

$616.311,93

1,00 $44.302,50$9.839,37$34.463,13

1,00 $1.276.265,74$48.213,68$1.228.052,07

1,00 $704.744,62$39.357,46$665.387,16

1,00 $216.589,60$17.120,57$199.469,03

1,00 $923.197,38$100.363,88$822.833,50

$18.244,17

$361.518,62

$161.535,77

$981.199,74

$1.394.244,25

$308.651,69

$61.952,83

$302.388,66

$774.040,19

$70.061,49

$38.038,94

$200.831,95

$115.084,93

$16.764,98

$2.048,55

$1.980,68

$2.008,29

8,00 $4.108,47$2.076,24$2.032,24

$1.320,57

$15.206,33 $49.844,67 0,07%

$161.719,73

$674.427,02

$1.102.214,54

$661.572,22

$94.402,91

$318.463,14

$44.302,50

$624.235,97

$164.979,75

$1.177.987,04

$1.474.434,88

$1.276.265,74

$354.994,43

$85.665,42

$459.621,88

$849.017,17

$14.562,42

$704.744,62

$216.589,60

$923.197,38

$366.927,42

1,23%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
OCTUBRE  2023



Subtotal 01 $59.292.292,42

Gastos generales
Beneficios

$5.929.229,24
$5.929.229,24

10%
10%

Subtotal 02 $71.150.750,91

IVA 10,50% $7.470.828,85

Subtotal 03 $78.621.579,75

TOTAL $83.718.674,54

Proyecto y D.T. $5.097.094,796,48%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$847.458,87

$440.161,04

1,43 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $10.955.904,20 18,48 %

Mamposterías y aislaciones04 $6.425.940,89 10,84 %

Contrapisos

05 $4.417.726,91 7,45 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.552.358,48 2,62 %

Revestimientos

07 $2.773.944,39 4,68 %

Marmolería y granito

08 $1.656.612,07 2,79 %

Cielorrasos

09 $734.295,07 1,24 %

Carpintería

10 $1.619.918,43 2,73 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $3.375.990,53 5,69 %

Instalación eléctrica

12 $3.164.065,25 5,34 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $3.757.978,88 6,34 %

Instalación de gas

14 $5.309.256,30 8,95 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $510.715,19 0,86 %

Zinguería

16 $2.547.786,34 4,30 %

Rejas y barandas

17 $4.416.888,37 7,45 %

Espejos

18 $923.197,38 1,56 %

Pintura

19 $366.927,42 0,62 %

Limpieza final de obra

20 $95.435,62 0,16 %

21 $3.349.886,12 5,65 %

Revoques

21 $49.844,67 0,08 %

0,74 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

34%
66%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $440.161,04 0,74%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $894,95 $197.711,44 0,33%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $134.834,95 $134.834,95 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $7.925,30 $7.925,30 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $99.689,34 $99.689,34 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $847.458,87 1,43%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $9.737,00 $609.243,84 1,03%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $7.071,27 $152.739,37

$10.955.904,20

0,26%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,48%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $28.844,76 $27.402,52 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $150.786,14 $1.346.520,25 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $229.065,98 $1.566.811,32 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $234.070,88 $973.266,73 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$238.398,67 $278.926,44 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $191.513,60

$3.078.121,77 5,19%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $45.963,27 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $35.760,54 $3.114.027,81 5,25%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $280.675,99 $524.864,10 0,88%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$6.425.940,89 10,84%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $7.400,59 $72.155,73 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $9.576,10 $648.493,74 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $4.636.194,72 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $96.372,17 $129.138,71 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $555.047,18 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $515,19 $89.266,13 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $4.234,99 $295.644,70 0,50%

5. REVOQUES $4.417.726,91 7,45%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $6.674,94 $2.776.174,97 4,68%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $3.660,16 $1.447.777,18 2,44%

5.3 Reboque bajo revestimiento $193.774,76 0,33%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.552.358,48 2,62%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $4.129,18 $359.568,84 0,61%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $4.306,51 $462.131,57 0,78%

m2 26,12 $5.392,93 $140.863,33 0,24%

m2 39,84 $10.074,51 $401.368,62 0,68%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $2.773.944,39 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $10.593,86 $1.164.053,46 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $17.750,05 $1.523.664,13 2,57%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.569,14 $17.244,79 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $18.197,07 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $9.938,34 $50.784,93 0,09%

$669,13

$62.190,14

$1.082,45

$69.276,68

$4.668,23

$7.071,27

$7.635,93

$47.153,05

$73.688,17

$88.242,82

$102.252,71

$88.773,53

$13.106,57

$149.953,97

$2.656,67

$3.178,23

$36.416,96

$307,02

$2125,37

$5.697,06

$3.020,73

$2.184,36

$1.633,41

$1.873,49

$2.361,53

$3.892,53

$5.165,77

$600,21

$3.093,62

$225,81

$72.644,82

$6.842,85

$30.412,66

$5.068,76

$21.208,83

$103.633,09

$155.377,81

$145.828,06

$136.145,96

$289.297,16$122.462,54$166.834,62

$11.269,99$4.020,51$7.249,48

$102.740,08

$22.653,97

$130.722,02

$4.743,92

$6.397,87

403,45 $11.491,37$3.762,71$7.728,66

$59.955,21

$208,17

$2.109,62

$977,88

$639,43

56,38 $3.436,94$2.617,34$819,60

$1.944,82

$2.673,10

$3.519,44

$7.712,99

$6.701,33

$12.584,28

$968,92

$6.844,72

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $10.411,17 $85.475,67 0,14%$10.411,17

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $5.336,34 $188.426,12 0,32%$2.184,36$3.151,98

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $6.642,03 $5.240,52 $11.882,55 $389.153,63

$1.656.612,07

0,66%

2,79%

8,53 $1.533,09 $600,21 $2.133,30



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $3.255,20 $106.933,47 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $37.068,85 $932.652,18 1,57%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $6.316,03 $27.474,75 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$734.295,07 1,24%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $350.685,55 0,59%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $165.315,49 $181.847,04 0,31%

m2 2,16 $93.408,56 $201.762,48

$1.619.918,43

0,34%

10. CIELORRASOS 2,73%

$3.164.065,25 5,34%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $4.447,52 $387.290,43 0,65%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $9.139,38 $1.232.628,00 2,08%

11. CARPINTERÍA $3.375.990,53 5,69%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $3.375.990,53 $3.375.990,53 5,69%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$3.757.978,88 6,34%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $260.709,17 $260.709,17 0,44%

13.2 Caños y accesorios $823.403,74 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $473.140,17 $473.140,17 0,80%

13.4 Cableado gl 1,00 $1.269.189,78 $1.269.189,78 2,14%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $706.832,51 $706.832,51 1,19%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $54.141,86 $54.141,86 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $170.561,64 $170.561,64 0,29%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $5.309.256,30 8,95%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $886.953,31 $886.953,31 1,50%

14.2 Desagües pluviales $168.423,72 0,28%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $1.374.774,35 $1.374.774,35 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $1.554.625,51 $1.554.625,51 2,62%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $1.324.479,42 $1.324.479,42 2,23%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$510.715,19 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $401.337,17 $401.337,17 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $109.378,02 0,18%

16. CALEFACCIÓN $2.547.786,34 4,30%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $616.855,09 $616.855,09 1,04%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $744.102,08 $744.102,08 1,25%

16.3 Radiadores 1,00 $923.994,16 $923.994,16 1,56%

16.4 Accesorios varios 1,00 $233.710,18 $233.710,18 0,39%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $29.124,84 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $4.416.888,37 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $32.629,94 $4.398.189,65 7,42%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $18.698,72 $18.698,72 0,03%

18. ZINGUERÍA $923.197,37 1,56%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $923.197,38 $923.197,37 1,56%

$983,94

$5.691,18

$5.472,74

$7.084,58

$7.084,58

$3.479,25

$4.132,77

$66.122,74

$197.978,88

$309.354,05

$333.950,49

$90.520,59

$19.678,73

$152.317,46

$525.434,69

$393.574,61

$160.381,26

$96.427,35

$92.685,48

$314.466,43

$78.714,92

$149.953,97

$34.241,15

$10.242,75

$8.186,10

$100.363,88

$2.271,27

$31.377,67

$843,29

2,34 $149.865,62$7.084,58$142.781,04

$158.230,91

$86.323,98

$968,27

$5.006,61

$3.309.867,79

1,00 $3.164.065,25 $3.164.065,25 5,34%$54.370,87$3.109.694,38

$62.730,29

1,00 $823.403,74$297.953,44$525.450,31

$163.786,12

$935.239,29

$616.311,93

$34.463,13

$18.244,17

$361.518,62

1,00 $168.423,72$6.887,95$161.535,77

$981.199,74

$1.394.244,25

$1.228.052,07

$308.651,69

1,00 $109.378,02$47.425,19$61.952,83

$302.388,66

$665.387,16

$774.040,19

$199.469,03

1,00 $29.124,84$29.124,84

$22.387,19

$10.512,62

$822.833,50

11,29 $17.750,05$5.165,77$12.584,28 $200.398,04 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $366.927,42 0,62%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $226.337,22$25.505,27$200.831,95 $226.337,22 0,38%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $140.590,20 $140.590,20 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $34.084,15 $95.435,62 0,16%

21. PINTURA $3.349.886,12 5,65%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $3.209,65 $1.334.926,64 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $3.025,67 $1.196.802,47 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $3.273,70 $726.597,24 1,23%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $3.367,30 $58.691,98 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $49.844,67 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $49.844,67

$25.505,27

$17.319,17

$1.161,10

$1.044,99

$1.265,41

$2.046,72

$34.638,34

$115.084,93

$16.764,98

$2.048,55

$1.980,68

$2.008,29

$1.320,57

$15.206,33 $49.844,67 0,08%

$95.435,62 0,16%

8,00 $2.032,24 $2.076,24 $4.108,47 $32.867,80 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
OCTUBRE

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.526,00

$1.301,00

$1.199,00

Oficial

Medio oficial

$1.101,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$305,20

20%

$260,20

$239,80

$220,20

Presentismo
20%

$1.831,20

$1.561,20

$1.438,80

$1.321,20

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$3.000,57

$2.558,16

$2.357,59

$2.164,90

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$585,98

$499,58

$460,42

$422,78

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$182,36

12%38%

$155,47

$143,28

$131,57

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$207,69

$177,07

$163,18

$149,85

Prop.
Vestimenta

$193,34

$164,84

$151,91

$139,50

SAC y VAC
por hora

13%14%

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$335.125,68

$365.712,78

$435.440,77

$477.893,93

$/m
Seco

3,14%

9,08%

16,89%

10,09%

% Incremento
mensual Húmedo

2,06%

9,13%

19,07%

9,75%

% Incremento
mensual Seco

$294.481,59

$344.230,20

$378.954,71

$/m
Húmedo

$269.977,16




