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PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
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COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2   SEPTIEMBRE  2023

SECO $435.440,77

HÚMEDO $344.230,20



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
SEPTIEMBRE  2023



Subtotal 01 $68.330.657,25

Gastos generales
Beneficios

$6.833.065,72
$6.833.065,72

10%
10%

Subtotal 02 $81.996.788,70

IVA $8.609.662,8110,50%

Subtotal 03 $90.606.451,51

TOTAL $ 96.197.574,09

Proyecto y D.T. $5.591.122,586,17%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$286.398,85

$396.901,73

0,42%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $5.912.314,02 8,65%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $25.551.161,64 37,39%

Contrapisos05 $266.884,94 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $2.522.539,89 3,69%

Revestimientos07 $1.509.139,14 2,21%

Marmolería y granito08 $672.679,64 0,98%

Cielorrasos09 $1.838.276,82 2,69%

Carpintería10 $2.786.659,71 4,08%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $3.055.286,49 4,47%

Instalación eléctrica12 $2.787.255,82 4,08%

Instalación sanitaria y pluviales13 $4.313.622,31 6,31%

Instalación de gas14 $402.524,62 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $2.051.646,81 3,00%

Zinguería

16 $9.623.470,37 14,08%

Rejas y barandas

17 $844.473,81 1,24%

Espejos

18 $335.368,36 0,49%

Pintura

19 $86.362,35 0,13%

Limpieza final de obra

20 $3.042.813,19 4,45%

21 $44.876,73 0,07%

0,58%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

18%

81%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $396.901,73 0,58%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $804,53 $177.736,93 0,26%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $122.167,07 $122.167,07 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $7.244,28 $7.244,28 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $89.753,45 $89.753,45 0,13%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $286.398,85 0,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $8.817,93 $278.823,04 0,41%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $6.313,18 $7.575,82

$5.912.314,02

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,65%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $26.274,42 $23.646,98 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $137.168,43 $164.893,46 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $208.317,76 $1.424.893,46 2,09%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $212.553,27 $21.255,33 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $204.602,90 $3.453.287,68 5,05%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $195.873,74 $824.628,46 1,21%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$25.551.161,64 37,39%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $47.025,67 $15.405.610,00 22,55%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $33.601,07 $2.548.641,06 3,73%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $16.002,93 $1.323.282,40 1,94%

m2 83,10 $73.088,14 $6.073.624,46 8,89%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $3.697,93 $200.003,71 0,29%

5. CONTRAPISOS $266.884,94 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $3.910,40 $266.884,94 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $2.522.539,89 3,69%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $9.622,27 $1.057.294,88 1,55%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $16.155,89 $1.386.821,80 2,03%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.424,64 $15.656,77 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.942,22 $16.567,16 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $9.040,96 $48.199,29 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.509.139,14 2,21%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $10.770,94 $352.748,3 0,52%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $16.155,89 $182.400,03 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $2.961,88 $97.297,82 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $33.866,43 $852.079,43 1,25%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $5.658,28 $24.613,53 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $672.679,64 0,98%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $137.315,40 $321.318,04 0,47%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $151.489,59 $166.638,55 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $85.519,93 $184.723,05 0,27%

9. CIELORRASOS $1.838.276,82 2,69%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $8.282,39 $1.838.276,82 2,69%

10. CARPINTERÍA $2.786.659,71 4,08%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $2.786.659,71

$597,36

$55.520,45

$966,44

$61.851,93

$4.167,69

$6.313,18

$6.816,77

$42.092,19

$65.769,29

$78.766,05

$64.038,07

$80.674,34

$7.764,92

$4.795,61

$1.554,66

$6.218,62

$4.242,39

$1.458,01

$3.474,26

$4.610,68

$353,72

$535,72

$2.761,39

$4.677,34

$4.610,68

$878,15

$5.079,58

$4.884,62

$6.323,62

$6.323,62

$6.323,62

$3.689,17 

$29.51023

$207,17

$66.646,62

$6.277,84

$27.901,52

$4.650,24

$19.457,65

$95.076,24

$142.548,46

$133.787,22

$140.564,83

$115.199,40

$39.260,75

$28.805,46

$14.448,28

$66.869,52

$32.455,54

$2.452,39

$6.148,01

$11.545,21

$888,92

$1.406,50

$6.279,56

$6.093,61

$11545,21

$2.083,73

$28.786,85

$773,66

$130.991,78

$145.165,97

$79.196,31

$4.593,22

$2.757.14947 $2.786.659,71 4,08%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$3.055.286,49 4,47%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $3.055.286,49 $3.055.286,49 4,47%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.787.255,82 4,08%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $145.914,28 0,21%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $615.051,27 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,42%

12.4 Cableado gl 1,00 $1.00.044,56 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $605.815,52 0,89%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $84.714,73 0,12%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$4.313.622,31 6,31%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $566.159,57 0,83%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $151.272,27 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $1.075.813,16 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $1.350.691,57 1,98%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,71%

14. INSTALACIÓN DE GAS $402.524,62 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $324.524,86 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $77.999,76 0,11%

15. CALEFACCIÓN $2.051.646,81 3,00%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $417.749,72 0,61%

15.2 Caldera 0,94%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $777.047,70 1,14%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $12.997,24 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $9.623.470,37 14,08%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $71.101,33 $9.583.748,14 14,03%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $39.722,23 $39.722,23 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$844.473,81

1,24%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $207.017,68 $207.017,68 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $128.350,68 $128.350,68 0,19%

19. ESPEJOS $86.362,35 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $30.843,70 $86.362,35 0,13%

20. PINTURA $3.042.813,19 4,45%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.915,84 $1.212.728,14 1,77%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.749,93 $1.087.733,84 1,59%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.972,04 $659.645,19 0,97%

20.4 Esmalte sintético $29.742,83 0,04%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $3.038,62 $52.963,19 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $44.876,73 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $44.876,73

$202.355,87

$88.363,56

$132.986,77

$149.026,86

$40.391,73

$67.976,96

$234.491,11

$3.074,31

$175.629,92

$71.568,40

$41.358,17

$21.162,30

$140.328,93

$66.918,09

$12.997,24

$6.824,73

$4.824,12

$22.768,18

$22.768,18

$15.462,98

$1.036,44

$932,79

$1.129,58

$1.827,09

$30.925,97

$2.852.930,62

$57.550,73

$482.064,50

1,00 $288.316,42$138.053,92$150.262,50

$858.017,70

$565.423,78

1,00 $40.399,05$8.781,50$31.617,55

1,00 $1.169.685,75$43.032,48$1.126.653,27

1,00 $645.572,92$35.125,98$610.446,94

1,00 $198.279,22$15.280,12$182.999,11

1,00 $844.473,81$89.580,70$754.893,12

$16.737,77

$331.668,46

$148.197,96

$900.183,25

$1.279.123,16

$283.166,69

$56.837,46

$277.420,79

$710.128,61

$64.276,60

$34.898,11

$184.249,50

$105.582,50

$15.380,71

$1.879,41

$1817,13

$1.842,46

8,00 $3.717,85$1.853,41$1.864,44

$1.211,54

$13.950,76 $44.876,73 0,07%

$143.914,28

$615.051,27

$1.007.044,56

$608.815,52

$84.714,73

$288.316,42

$40.399,05

$566.159,57

$151.272,27

$1.075.813,16

$1.350.691,57

$1.169.685,75

$324.524,86

$77.999,76

$417.749,72

$777.047,70

$12.997,24

$645.572,92

$198.279,22

$844.473,81

$335.368,36

1,24%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
SEPTIEMBRE  2023



Subtotal 01 $53.904.874,78

Gastos generales
Beneficios

$5.390.487,48
$5.390.487,48

10%
10%

Subtotal 02 $64.685.849,74

IVA $6.792.014,2210,50%

Subtotal 03 $71.477.863,96

TOTAL $76.047.335,75

Proyecto y D.T. $4.569.471,796,39%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$764.417,07

$396.901,73

1,42 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $9.947.767,06 18,45 %

Mamposterías y aislaciones04 $5.840.549,27 10,83%

Contrapisos

05 $3.960.518,96 7,35 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.409.621,55 2,62 %

Revestimientos

07 $2.522.539,89 4,68 %

Marmolería y granito

08 $1.509.139,14 2,80 %

Cielorrasos

09 $672.679,64 1,25 %

Carpintería

10 $1.464.814,38 2,72 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $3.095.596,42 5,74 %

Instalación eléctrica

12 $2.907.301,49 5,39 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $3.412.837,12 6,33 %

Instalación de gas

14 $4.841.418,52 8,98 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $465.045,09 0,86 %

Zinguería

16 $2.322.298,17 4,31 %

Rejas y barandas

17 $4.017.534,82 7,45 %

Espejos

18 $844.473,81 1,57 %

Pintura

19 $335.368,36 0,62 %

Limpieza final de obra

20 $86.362,35 0,16 %

21 $3.042.813,19 5,64 %

Revoques

21 $44.876,73 0,08 %

0,74 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

33%
67%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $396.901,73 0,74%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $804,53 $177.736,93 0,33%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $122.167,07 $122.167,07 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $7.244,28 $7.244,28 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $89.753,45 $89.753,45 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $764.417,07 1,42%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $8.817,93 $551.738,06 1,02%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $6.313,18 $136.364,68

$9.947.767,06

0,25%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,45%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $26.274,41 $24.960,69 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $137.168,42 $1.224.913,98 2,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $208.317,74 $1.424.893,36 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $212.553,25 $883.796,43 1,64%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$216.169,97 $252.918,86 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $173.494,71

$2.791.520,87 5,18%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $41.38,73 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $32.482,55 $2.828.580,54 5,25%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $253.766,63 $474.543,60 0,88%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$5.840.549,27 10,83%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $6.723,38 $65.552,96 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $8.706,49 $589.603,44 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $4.215.694,77 7,82%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $87.510,96 $117.264,69 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $504.300,94 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $465,08 $80.584,61 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $3.832,51 $267.547,85 0,50%

5. REVOQUES $3.960.518,96 7,35%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $5.981,89 $2.487.929,21 4,62%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $3.282,73 $1.298.483,39 2,41%

5.3 Reboque bajo revestimiento $174.106,35 0,32%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.409.621,55 2,62%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $3.733,82 $325.141,13 0,60%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $3.910,40 $419.625,11 0,78%

m2 26,12 $4.901,14 $128.017,84 0,24%

m2 39,84 $9.184,01 $365.890,91 0,6%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $2.522.539,89 4,68%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $9.622,27 $1.057.294,88 1,96%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $16.155,89 $1.386.821,80 2,57%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.424,64 $15.656,77 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $16.567,16 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $9.040,96 $46.199,29 0,09%

$597,36

$55.520,45

$966,44

$61.851,93

$4.167,69

$6.313,18

$6.816,77

$42.092,19

$65.769,29

$78.766,05

$91.265,42

$79.237,76

$11.699,09

$133.838,18

$2.371,16

$2.836,88

$32.506,18

$274,10

$1.897,09

$5.084,75

$2.696,09

$1.949,59

$1.458,01

$1.672,30

$2.107,87

$3.474,26

$4.610,68

$535,72

$2.761,39

$207,17

$66.646,62

$6.277,84

$27.901,52

$4.650,24

$19.457,64

$95.076,23

$142.548,45

$133.787,21

$124.904,55

$262.360,98$109.301,70$153.059,28

$10.239,61$3.588,71$6.650,90

$98.256,95

$20.783,46

$119.928,46

$4.352,22

$5.869,61

403,45 $10.449,11$3.358,60$7.090,52

$55.004,78

$190,98

$1.935,43

$897,14

$586,64

56,38 $3.088,09$2.336,16$751,93

$1.784,23

$2.452,39

$3.228,84

$7.076,14

$6.148,01

$11.545,21

$888,92

$6.279,56

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $9.295,29 $76.314,33 0,14%$9.295,29

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $4.841,31 $170.946,57 0,32%$1.949,59$2.891,72

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $6.093,61 $4.677,34 $10.770,94 $352.748,33

$1.509.139,14

0,65%

2,80%

8,53 $1.406,50 $535,72 $1.942,22



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $2.961,88 $97.297,82 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $33.866,43 $852.079,43 1,58%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $5.658,28 $24.613,53 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$672.679,64 1,25%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $321.318,04 0,60%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $151.489,59 $166.638,55 0,31%

m2 2,16 $85.519,93 $184.723,05

$1.464.814,38

0,34%

10. CIELORRASOS 2,72%

$2.907.301,49 5,39%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $3.993,66 $347.768,23 0,65%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $8.282,39 $1.117.046,16 2,07%

11. CARPINTERÍA $3.095.596,42 5,74%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $3.095.596,42 $3.095.596,42 5,74%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$3.412.837,12 6,33%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $234.277,84 $234.277,84 0,43%

13.2 Caños y accesorios $748.038,04 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $426.370,34 $426.370,34 0,79%

13.4 Cableado gl 1,00 $1.156.071,42 $1.156.071,42 2,14%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $646.207,25 $646.207,25 1,20%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $49.180,54 $49.180,54 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $152.691,69 $152.691,69 0,28%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $4.841.418,52 8,98%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $800.650,67 $800.650,67 1,49%

14.2 Desagües pluviales $154.346,58 0,29%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $1.251.443,08 $1.251.443,08 2,32%

14.4 Grifería 1,00 $1.422.259,97 $1.422.259,97 2,64%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $1.212.718,22 $1.212.718,22 2,25%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$465.045,09 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $365.883,03 $365.883,03 0,68%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $99.162,07 0,18%

16. CALEFACCIÓN $2.322.298,17 4,31%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $558.078,65 $558.078,65 1,04%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $680.698,90 $680.698,90 6%

16.3 Radiadores 1,00 $843.966,79 $843.966,79 1,57%

16.4 Accesorios varios 1,00 $213.559,34 $213.559,34 0,40%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $25.994,49 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $4..017.534,82 7,45%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $26.680,13 $4.000.585,02 7,42%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $16.949,80 $16.949,80 0,03%

18. ZINGUERÍA $844.473,81 1,57%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $844.473,81 $844.473,81 1,57%

$878,15

$5.079,58

$4.884,62

$6.323,62

$6.323,62

$3.105,34

$3.689,17

$59.020,46

$176.727,11

$276.107,85

$298.053,72

$80.783,47

$17.562,99

$135.953,91

$468.982,21

$351.259,83

$143.136,81

$86.064,95

$82.716,34

$280.657,86

$70.251,97

$133.838,18

$30.560,23

$9.141,43

$7.305,20

$89.580,70

$2.083,73

$28.786,85

$773,66

2,34 $137.315,40$6.323,62$130.991,78

$14.165,97

$79.196,31

$888,33

$4.593,22

$3.036.575,96

1,00 $2.907.301,49 $2.907.301,49 5,39%$54.370,87$2.852.930,62

$57.550,73

1,00 $748.038,04$265.973,54$482.064,50

$150.262,50

$858.017,70

$565.423,78

$31.617,55

$16.737,77

$331.668,46

1,00 $154.346,58$6.148,62$148.197,96

$900.183,25

$1.279.123,16

$1.126.653,27

$283.166,69

1,00 $99.162,07$42.324,61$56.837,46

$277.420,79

$610.446,94

$710.128,61

$182.999,11

1,00 $25.994,49$25.994,49

$20.538,71

$9.644,60

$754.893,12

11,29 $16.155,89$4.610,68$11.545,21 $182.00,03 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $335.368,36 0,62%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $207.017,68$22.768,18$184.249,50 $207.017,68 0,38%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $128.350,68 $128.350,68 0,24%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $30.843,70 $86.362,35 0,16%

21. PINTURA $3.042.813,19 5,64%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.915,84 $1.212.728,14 2,25%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.749,93 $1.087.733,84 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.972,04 $659.645,19 1,22%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $3.038,62 $52.963,19 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $44.876,73 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $44.876,73

$22.768,18

$15.462,98

$1.036,44

$932,79

$1.129,58

$1.827,09

$30.925,97

$105.582,50

$15.380,71

$1.879,41

$1.817,13

$1.842,46

$1.211,54

$13.950,76 $44.876,73 0,08%

$86.362,35 0,16%

8,00 $1.864,44 $1.853,41 $3.717,85 $29.742,83 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
SEPTIEMBRE

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.363,00

$1.161,00

$1.071,00

Oficial

Medio oficial

$983,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$272,60

20%

$232,20

$214,20

$196,60

Presentismo
20%

$1.635,60

$1.393,20

$1.285,20

$1.179,60

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$2.680,07

$2.282,87

$2.105,91

$1.932,87

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$523,39

$445,82

$411,26

$377,47

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$162,88

12%38%

$138,74

$127,98

$117,47

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$185,50

$158,01

$145,76

$133,79

Prop.
Vestimenta

$172,69

$147,10

$135,70

$124,55

SAC y VAC
por hora

13%14%

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$328.363,46

$335.125,68

$365.712,78

$435.440,77

$/m
Seco

5,42%

3,14%

9,08%

16,89%

% Incremento
mensual Húmedo

5,87%

2,06%

9,13%

19,07%

% Incremento
mensual Seco

269.977,16

294.481,59

$344.230,20

$/m
Húmedo

$260.907,72




