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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2     NOVIEMBRE  2025

SECO $1 .582.963,75

HÚMEDO $1 .486.003,15



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO

NOVIEMBRE              2025



Subtotal 01 $247.266.819,48

Gastos generales
Beneficios

$24.726.681,95
$24.726.681,95

10%
10%

Subtotal 02 $296.720.183,37

IVA 10,50% $31.155.619,25

Subtotal 03 $327.875.802,63

TOTAL $349.708.350,79

Proyecto y D.T. 6,66% $21.832.548,16

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$1.297.537,91

$3.533.789,07

0,52%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $20.906.565,39 8,46%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $76.907.526,88 31,10%

Contrapisos05 $955.272,80 0,39%

Pisos, zócalos y antepechos06 $7.622.208,19 3,08%

Revestimientos07 $3.406.472,62 1,38%

Marmolería y granito08 $3.133.096,39 1,27%

Cielorrasos09 $7.127.923,57 2,88%

Carpintería10 $33.355.544,73 13,49%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $14.216.817,18 5,75%

Instalación eléctrica12 $11.001.448,37 4,45%

Instalación sanitaria y pluviales13 $17.205.240,58 6,96%

Instalación de gas14 $1.324.326,51 0,54%

Cubierta de techos

Calefacción15 $9.231.422,74 3,73%

Zinguería

16 $21.034.009,12 8,51%

Rejas y barandas

17 $2.647.119,59 1,07%

Espejos

18 $2.161.427,97 0,87%

Pintura

19 $413.772,41 0,17%

Limpieza final de obra

20 $9.599.912,34 3,88%

21 $185.385,12 0,08%

1,43%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

19%

81%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $3.533.789,07 1,43%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $11.778,91 $2.602.197,62 1,05%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $527.526,92 $527.526,92 0,21%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $33.294,30 $33.294,30 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $370.770,23 $370.770,23 0,15%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $1.297.537,91 0,52%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $40.113,37 $1.268.384,79 0,51%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $24.294,27 $29.153,12

$20.906.565,39

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,46%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $93.147,18 $83.832,46 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $554.004,32 $664.805,19 0,27%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $879.288,32 $6.014.332,09 2,43%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $897.135,05 $89.713,50 0,04%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $656.463,01 $11.079.782,70 4,48%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $706.436,92 $2.974.099,44 1,20%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$76.907.526,88 31,10%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $151.021,74 $49.474.720,47 20,01%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $105.647,96 $8.013.397,48 3,24%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $55.326,13 $4.574.918,08 1,85%

m2 83,10 $171.021,65 $14.211.899,22 5,75%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $116.071,86 $632.591,63 0,26%

5. CONTRAPISOS $955.272,80 0,39%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $13.996,67 $955.272,80 0,39%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $7.622.208,19 3,08%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $24.162,98 $2.655.028,36 1,07%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $55.224,99 $4.740.512,86 1,92%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $3.850,63 $42.318,39 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $6.505,51 $55.491,97 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $25.216,56 $128.856,62 0,05%

7. REVESTIMIENTOS $3.406.472,62 1,38%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $32.551,81 $1.066.071,86 0,43%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $55.224,99 $623.490,10 0,25%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $10.630,18 $349.201,36 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $50.755,54 $1.277.009,43 0,52%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $20.850,54 $90.699,87 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $3.133.096,39 1,27%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $640.480,26 $1.498.723,81 0,61%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $707.252,94 $777.978,23 0,31%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $396.478,87 $856.394,35 0,35%

9. CIELORRASOS $7.127.923,57 2,88%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $32.115,00 $7.127.923,57 2,88%

10. CARPINTERÍA $33.355.544,73 13,49%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $33.355.544,73

$2.297,52

$213.563,78

$3.720,24

$238.095,33

$16.035,33

$24.294,27

$26.212,94

$161.773,20

$252.412,36

$302.514,08

$245.736,18

$309.665,31

$29.842,93

$18.420,69

$5.972,64

$23.890,55

$16.299,05

$5.600,61

$13.335,01

$17.696,90

$2.056,26

$2.056,26

$10.605,99

$17.950,31

$17.696,90

$3.368,47

$19.494,76

$18.746,66

$24.282,82

$24.282,82

$24.282,82

$14.177,42 

$113.319,84

$9.481,39

$313.963,14

$29.574,06

$132.674,90

$24.078,04

$66.934,24

$392.231,12

$626.875,96

$594.620,97

$410.726,83

$396.711,61

$121.178,81

$87.227,26

$49.353,50

$147.131,11

$99.772,80

$8.396,06

$10.827,97

$37.528,09

$1.794,37

$4.449,25

$14.610,57

$14.601,50

$37.528,09

$7.261,71

$31.260,78

$2.103,88

$616.197,44

$682.970,12

$372.196,05

$17.937,58

$33.242.224,89 $33.355.544,73 13,49%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$14.216.817,18 5,75%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $14.216.817,18 $14.216.817,18 5,75%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$11.001.448,37 4,45%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $530.388,76 0,21%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $1.131.262,59 0,46%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,34%

12.4 Cableado gl 1,00 $3.984.730,57 1,61%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $3.957.040,97 1,60%

12.6 Puesta a tierra 0,05%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $418.881,28 0,17%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$17.205.240,58 6,96%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $1.750.747,02 0,71%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $428.329,31 0,17%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $3.451.043,93 1,40%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $4.950.581,42 2,00%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 2,68%

14. INSTALACIÓN DE GAS $1.324.326,51 0,54%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $1.002.470,98 0,41%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $321.855,52 0,13%

15. CALEFACCIÓN $9.231.422,74 3,73%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $1.413.750,38 0,57%

15.2 Caldera 1,54%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $3.598.062,15 1,46%

15.4 Accesorios varios 0,15%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $49.873,23 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $21.034.009,12 8,51%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $155.523,96 $20.963.074,24 8,48%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $70.934,88 $70.934,88 0,03%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$2.647.119,59

1,07%

18. REJAS Y BARANDAS 0,87%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $1.533.462,39 $1.533.462,39 0,62%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $627.965,58 $627.965,58 0,25%

19. ESPEJOS $413.772,41 0,17%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $147.775,86 $413.772,41 0,17%

20. PINTURA $9.599.912,34 3,88%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $8.638,53 $3.592.850,79 1,45%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $8.240,35 $3.259.471,91 1,32%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $10.859,08 $2.410.171,91 0,97%

20.4 Esmalte sintético $119.744,57 0,05%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $12.488,42 $217.673,16 0,09%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $185.385,12 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $185.385,12

$777.050,30

$339.554,45

$511.090,53

$571.783,33

$154.850,06

$260.978,15

$900.177,06

$11.814,51

$673.693,71

$274.505,31

$158.570,30

$81.145,27

$538.301,17

$256.806,65

$49.873,23

$26.083,85

$18.404,57

$87.517,65

$87.517,65

$59.523,83

$3.981,76

$3.583,58

$4.340,71

$7.023,33

$119.047,67

$13.439.766,88

$190.834,31

$620.172,07

1,00 $849.576,07$529.801,84$319.774,23

$3.412.947,24

$3.802.190,91

1,00 $129.568,14$33.684,69$95.883,46

1,00 $6.624.538,90$165.154,45$6.459.384,45

1,00 $3.810.627,86$134.738,74$3.675.889,12

1,00 $359.109,12$58.621,30$300.487,82

1,00 $2.647.119,59$343.882,27$2.303.237,32

$157.903,13

$850.569,96

$416.514,80

$2.777.350,23

$4.676.076,10

$843.900,69

$240.710,26

$875.449,21

$3.341.255,50

$129.440,10

$52.530,31

$1.445.944,74

$540.447,93

$88.252,03

$4.656,77

$4.656,77

$6.518,37

8,00 $14.968,07$7.123,89$7.844,19

$5.465,09

$66.337,45 $185.385,12 0,07%

$530.388,76

$1.131.262,59

$3.984.730,57

$3.957.040,97

$418.881,28

$849.576,07

$129.568,14

$1.750.747,02

$428.329,31

$3.451.043,93

$4.950.581,42

$6.624.538,90

$1.002.470,98

$321.855,52

$1.413.750,38

$3.598.062,15

$49.873,23

$3.810.627,86

$359.109,12

$2.647.119,59

$2.161.427,97

1,07%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO

NOVIEMBRE  2025





Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $3.452.723,15 1,52%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $11.497,50 $2.540.027,13 1,12%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $516.284,00 $516.284,00 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $32.464,68 $32.464,68 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $363.947,34 $363.947,34 0,16%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $3.263.286,51 1,44%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $39.255,88 $2.456.240,57 1,08%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $23.954,12 $517.408,89

$39.198.557,96

0,23%

3. HORMIGÓN ARMADO 17,29%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $91.020,76 $86.469,72 0,04%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $541.430,67 $4.834.975,87 2,13%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $859.284,13 $5.877.503,47 2,59%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $877.276,00 $3.647.713,60 1,61%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$889.680,54 $1.040.926,23 0,46%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $721.470,27

$11.691.590,54 5,16%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $173.152,87 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $113.816,84 $9.911.170,36 4,37%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $1.034.788,93 $1.935.055,30 0,85%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$18.300.863,75 8,07%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $20.627,96 $201.122,63 0,09%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $28.320,35 $1.917.854,32 0,85%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $12.776.785,42 5,63%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $290.395,91 $389.130,52 0,17%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $1.674.209,81 0,74%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $1.561,03 $270.479,62 0,12%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $15.345,67 $1.071.281,44 0,47%

5. REVOQUES $14.721.972,39 6,49%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $22.247,20 $9.252.834,55 4,08%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $12.208,16 $4.828.937,23 2,13%

5.3 Reboque bajo revestimiento $640.200,61 0,28%

6. CONTRAPISOS

m2

$4.579.053,70 2,02%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $13.001,34 $1.132.156,80 0,50%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 ,$13.697,68 $1.469.897,88 0,65%

m2 26,12 $16.998,69 $444.005,78 0,20%

m2 39,84 $23.778,21 $947.323,97 0,42%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $7.459.776,32 3,29%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $23.692,14 $2.603.292,64 1,15%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $53.991,30 $4.634.613,32 2,04%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $3.774,75 $41.484,45 0,02%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $54.249,32 0,02%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $24.684,26 $126.136,59 0,06%

$2.265,37

$210.575,00

$3.668,13

$234.760,49

$15810,86

$23.954,12

$25.846,23

$159.511,37

$248.888,85

$298.287,71

$345.417,17

$300.004,88

$44.307,82

$506.444,16

$8.972,82

$10.742,39

$123.108,18

$1.039,98

$7.183,09

$19.239,56

$10.202,25

$7.376,57

$5.522,35

$6.333,37

$7.981,21

$13.148,84

$17.449,83

$2.027,55

$10.457,81

$9.232,12

$305.709,00

$28.796,55

$129.186,85

$23.445,02

$65.174,53

$381.919,30

$610.395,29

$578.988,29

$544.263,37

$1.098.833,70$413.612,19$685.221,51

$33.994,11$13.589,83$20.404,28

$421.465,39

$69.509,02

$528.344,77

$11.655,15

$17.577,96

403,45 $31.668,82$12.718,34$18.950,48

$167.287,74

$521,05

$8.162,58

$3.007,65

$2.005,91

56,38 $11.355,10$8.843,83$2.511,27

$5.624,77

$8.175,32

$10.665,32

$15.797,00

$10.543,30

$36.541,47

$1.747,19

$14.226,46

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $35.278,57 $289.637,04 0,13%$35.278,57

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $16.586,50 $585.669,26 0,26%$7.376,57$9.209,92

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $14.217,62 $17.699,75 $31.917,37 $1.045.293,90

$3.335.047,45

0,46%

1,47%

8,53 $4.332,28 $2.027,55 $6.359,83



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $10.392,27 $341.386,15 0,15%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $49.661,55 $1.249.484,72 0,55%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $20.533,54 $89.320,89 0,04%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$3.052.402,36 1,35%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $1.460.022,27 0,64%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $688.958,35 $757.854,19 0,33%

m2 2,16 $386.354,59 $834.525,90

$5.739.220,84

0,37%

10. CIELORRASOS 2,53%

$13.140.804,05 5,79%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $17.204,93 $1.498.205,11 0,66%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $31.445,21 $4.241.015,74 1,87%

11. CARPINTERÍA $32.591.755,23 14,37%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $32.591.755,23 $32.591.755,23 14,37%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$13.110.023,41 5,78%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $855.432,84 $855.432,84 0,38%

13.2 Caños y accesorios $1.611.757,63 0,71%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $1.356.180,48 $1.356.180,48 0,60%

13.4 Cableado gl 1,00 $4.450.828,46 $4.450.828,46 1,96%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $4.007.612,80 $4.007.612,80 1,77%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $159.792,14 $159.792,14 0,07%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $668.419,06 $668.419,06 0,29%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $18.774.966,63 8,28%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $2.603.423,30 $2.603.423,30 1,15%

14.2 Desagües pluviales $428.863,25 0,19%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $4.032.922,81 $4.032.922,81 1,78%

14.4 Grifería 1,00 $5.094.493,17 $5.094.493,17 2,25%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $6.615.264,09 $6.615.264,09 2,92%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$1.528.842,05 0,67%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $1.134.432,78 $1.134.432,78 0,50%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $394.409,27 0,17%

16. CALEFACCIÓN $10.025.389,00 4,42%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $1.914.015,28 $1.914.015,28 0,84%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $3.844.967,30 $3.844.967,30 1,70%

16.3 Radiadores 1,00 $3.759.857,50 $3.759.857,50 1,66%

16.4 Accesorios varios 1,00 $408.194,58 $408.194,58 0,18%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $98.354,33 0,04%

17. CUBIERTA DE TECHOS $19.821.760,51 8,74%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $146.500,41 $19.746.790,90 8,71%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $74.969,61 $74.969,61 0,03%

18. ZINGUERÍA $2.581.765,40 1,14%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $2.581.765,40 $2.581.765,40 1,14%

$3.321,47

$19.222,63

$18.484,97

$23.943,64

$23.943,64

$11.750,92

$13.979,21

$223.473,93

$669.615,60

$1.044.813,17

$1.127.608,16

$305.382,12

$66.429,48

$514.667,23

$1.775.214,97

$1.328.589,58

$541.351,88

$325.697,93

$312.718,39

$1.061.581,77

$265.717,92

$506.444,16

$115.606,64

$34.573,16

$27.603,71

$339.080,57

$7.070,80

$30.438,93

$2.048,57

2,34 $623.941,14$23.943,64$599.997,50

$665.014,72

$362.410,95

$5.454,00

$17.455,00

$32.368.281,30

1,00 $13.140.804,05 $13.140.804,05 5,79%$54.370,87$13.086.433,18

$185.817,24

1,00 $1.611.757,63$1.007.889,99$603.867,64

$311.367,31

$3.323.220,30

$3.702.230,68

$93.362,66

$153.751,83

$828.208,33

1,00 $428.863,25$23.298,69$405.564,56

$2.704.333,23

$4.553.141,29

$6.289.566,16

$821.714,40

1,00 $394.409,27$160.027,33$234.381,94

$852.433,51

$3.579.249,39

$3.253.413,34

$292.587,94

1,00 $98.354,33$98.354,33

$111.927,26

$47.365,91

$2.242.684,83

11,29 $53.991,30$17.449,83$36.541,47 $609.561,79 0,27%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $2.106.757,73 0,93%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $1.494.224,44$86.293,83$1.407.930,61 $1.494.224,44 0,66%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $612.533,29 $612.533,29 0,27%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $144.621,99 $404.941,57 0,18%

21. PINTURA $9.399.447,61 4,14%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $8.460,46 $3.518.788,20 1,55%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $8.067,64 $3.191.235,99 1,41%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $10.627,03 $2.358.668,62 1,04%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $12.246,53 $213.456,93 0,09%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $181.973,67 0,08%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $181.973,67

$86.293,83

$58.690,12

$3.926,11

$3.533,50

$4.280,03

$6.925,11

$117.380,24

$526.239,46

$85.931,87

$4.534,34

$4.534,34

$6.347,00

$5.321,41

$64.593,43 $171.973,67 0,08%

$404.941,57 0,18%

8,00 $7.637,96 $7.024,27 $14.662,23 $117.297,87 0,05%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra  
OCTUBRE

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $5.128,00

$4.387,00

$4.054,00

Oficial

Medio oficial

$3.731,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$1.025,60

20%

$877,40

$810,80

$746,20

Presentismo
20%

$6.153,60

$5.264,40

$4.864,80

$4.477,20

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$10.083,19

$8.626,16

$7.971,38

$7.336,27

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$1.969,15

$1.684,61

$1.556,74

$1.432,70

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$612,80

12%38%

$524,25

$484,45

$445,85

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$697,92

$597,07

$551,75

$507,79

Prop.
Vestimenta

$649,72

$555,83

$513,64

$472,72

SAC y VAC
por hora

13%14%

Julio

Agosto

Septiembre

Septiembre

Mes

2025

2025

2025

2025

Año

$1.449.091,10

$1.471.911,41

$1.498.479,16

$1.545.214,86

$/m
Seco

0,82%

1,51%

1,76%

2,85%

% Incremento
mensual Húmedo

0,77%

1,57%

1,80%

3,12%

% Incremento
mensual Seco

$1.387.903,64

$1.412.276,13

$1.452.565,24

$/m
Húmedo

$1.367.301,28




