


PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
áwaras arquitectos

COSTOS Y ANÁLISIS
Arq. Adrián Guevara MP 689
Arq. Martín Chavarría MP 1164

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm JUNIO 2022

SECO $130.149,94

HÚMEDO $105.580,93



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
MAYO 2022



Subtotal 01 $17.611.453,00

Gastos generales
Beneficios

$1.761.154,30
$1.761,154,30

10%
10%

Subtotal 02 $21.133.581,61

Proyecto y D.T. $1.399.060,986,62%

Subtotal 03 $22.532.912,58

TOTAL $27.264.824,22

IVA $4.731.911,6421%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$75.762,18

$106.569,65

0,43 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $1.538.148,78 8,73 %

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $6.626.317,05 37,68 %

Contrapisos05 $69.766,98 0,40 %

Pisos, zócalos y antepechos06 $655.616,47 3,72 %

Revestimientos07 $389.562,43 2,21 %

Marmolería y granito08 $169.906,90 0,96 %

Cielorrasos09 $484.219,97 2,75 %

Carpintería10 $700.628,25 3,98 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $772.856,05 4,39 %

Instalación eléctrica12 $717.221,51 4,07 %

Instalación sanitaria y pluviales13 $1.097.845,34 6,23 %

Instalación de gas14 $102.812,30 0,58 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $522.700,27 2,97 %

Zinguería

16 $2.442.185,73 13,87 %

Rejas y barandas

17 $214.544,23 1,22 %

Espejos

18 $85.476,28 0,49 %

Pintura

19 $22.880,45 0,13 %

Limpieza final de obra

20 $794.400,67 4,51 %

21 $12.121,51 0,07 %

0,61 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

20%

80%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $106.569,65 0,61%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $218,50 $48.271,28 0,27%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $32.209,48 $32.209,48 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $1.845,87 $1.845,87 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $24.243,03 $24.243,03 0,14%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $75.762,65 0,43%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $2.329,25 $73.651,00 0,42%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $1.759,32 $2.111,18

$1.538.148,78

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,73%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $6.786,15 $6.107,53 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $35.607,47 $42.728,97 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $54.129,64 $370.246,75 2,10%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $55.550,86 $5.555,09 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $53.149,11 $897.050,72 5,09%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $51.415,61 $2216.459,72 1,23%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$6.636.317,05 37,68%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $12.281,23 $4.023.329,79 22,84%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $8.743,48 $663.193,07 3,77%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $4.116,47 $340.390,89 1,93%

4.4 Entrepiso Steel Frame m2 83,10 $18.745,24 $1.557.729,53 8,84%

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $9.481,43 $51.673,77 0,29%

5. CONTRAPISOS $69.766,98 0,40

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $1.022,23 $69.76,98 0,40%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $655.616,47 3,72%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $2.512,30 $276.051,56 1,57%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $4.184,45 $359.192,79 2,04%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $372,55 $4.094,33 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $502,53 $4.286,59 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $2.346,61 $11.991,19 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $389.562,43 2,21%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $2.833,97 $92.812,60 0,53%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $4.184,45 $47.242,39 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $768,06 $25.230,67 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $8.645,04 $217.509,27 1,24%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $1.555,75 $6.767,49 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $169.906,90 0,96%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $34.658,46 $81.100,79 0,46%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $38.218,03 $42.039,83 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $21.651,05 $46.766,28 0,27%

9. CIELORRASOS $484.219,97 2,75%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $2.181,66 $484.219,97 2,75%

10. CARPINTERÍA $700.628,25 3,98%

10.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $700.628,25

$166,47

$15.472,50

$269,31

$17.236,11

$1.161,44

$1.759,32

2.3 Excavación paravigas de fundación y 
encadenados inferiores

m3 1,20 $1.759,32 $2.111,18 0,01%$1.759,32

$1.899,74

$11.730,96

$18.331,42

$21.952,85

$17.849,04

$22.485,57

$2.421,67

$1.509,56

$488,07

$1.952,29

$1.330,86

$406,36

$968,35

$1.285,09

$149,32

$149,32

$769,62

$1.303,68

$1.285,09

$244,77

$1.415,80

$1.361,46

$1.762,47

$1.762,47

$1.762,47

$1.028,17

$8.224,88

$52,03

$16.736,98

$1.576,56

$7.006,91

$1.167,82

$4.886,40

$23.876,51

$35.798,22

$33.598,01

$35.300,07

$28.930,04

$9.859,56

$7.233,92

$3.628,40

$16.792,95

$8.150,56

$615,87

$1.543,95

$2.899,35

$223,23

$353,22

$1.576,99

$1.530,29

$2.899,35

$523,29

$7.229,25

$194,29

$32.895,99

$36.455,55

$19.888,58

$1.153,50

$692.403,37 $700.628,25 3,98%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$106.569,65 0,61%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 220,92 $218,50 $48.271,28 0,27%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$32.209,48 0,18%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $1.845,87 $1.845,87 0,01%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $24.243,03 $24.243,03 0,14%

12.3 Llaves y tomacorrientes $75.762,65 0,43%

12.4 Cableado gl 31,62 $2.329,25 $73.651,00 0,42%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, elementos 
de comando

gl 1,20 $1.759,32 $2.111,18

$1.538.148,78

0,01%

12.6 Puesta a tierra 8,73%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 0,90 $6.786,15 $6.107,53 0,03%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$42.728,97 0,24%

13.1 Base sanitaria gl 6,84 $54.129,64 $370.246,75 2,10%

13.2 Desagües pluviales gl 0,10 $55.550,86 $5.555,09 0,03%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 16,88 $53.149,11 $897.050,72 5,09%

13.4 Grifería gl

gl

4,21 $51.415,61 $2216.459,72 1,23%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios $6.636.317,05 37,68%

14. INSTALACIÓN DE GAS $4.023.329,79 22,84%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 75,85 $8.743,48 $663.193,07 3,77%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 82,69 $4.116,47 $340.390,89 1,93%

15. CALEFACCIÓN $1.557.729,53 8,84%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

5,45 $9.481,43 $51.673,77 0,29%

15.2 Caldera $69.766,98 0,40

15.3 Radiadores gl

gl

68,25 $1.022,23 $69.76,98 0,40%

15.4 Accesorios varios $655.616,47 3,72%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 108,88 $2.512,30 $276.051,56 1,57%

16. CUBIERTA DE TECHOS $359.192,79 2,04%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

10,99 $372,55 $4.094,33 0,02%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

8,53 $502,53 $4.286,59 0,02%

17. ZINGUERÍA 5,11 $2.346,61 $11.991,19 0,07%

17.1 Zinguería en general $389.562,43 2,21%

18. REJAS Y BARANDAS $92.812,60 0,53%

18.1 Rejas en general gl 11,29 $4.184,45 $47.242,39 0,27%

18.3 Barandas en general gl 32,85 $768,06 $25.230,67 0,14%

19. ESPEJOS $217.509,27 1,24%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 4,35 $1.555,75 $6.767,49 0,04%

20. PINTURA $169.906,90 0,96%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 2,34 $34.658,46 $81.100,79 0,46%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 1,10 $38.218,03 $42.039,83 0,24%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 2,16 $21.651,05 $46.766,28 0,27%

20.4 Esmalte sintético $484.219,97 2,75%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

221,95 $2.181,66 $484.219,97 2,75%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $700.628,25 3,98%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $700.628,25

$166,47

$269,31

$17.236,11

$1.161,44

$1.759,32

$1.899,74

$18.331,42

$21.952,85

$17.849,04

$22.485,57

$1.509,56

$488,07

$1.330,86

$406,36

$968,35

$149,32

$149,32

$769,62

$1.285,09

$244,77

$1.361,46

$1.762,47

$1.762,47

$1.762,47

$1.028,17

$8.224,88

$52,03

$1.576,56

$7.006,91

1,00 $24.243,03$17.236,11$7.006,91

$1.167,82

$1.167,82

1,20 $1.759,32$1.759,32$1.167,82

1,20 $1.759,32$1.759,32$1.167,82

1,20 $1.759,32$1.759,32$1.167,82

1,20 $1.759,32$1.759,32$1.167,82

1,20 $1.759,32$1.759,32$1.167,82

$4.886,40

$35.798,22

$33.598,01

$35.300,07

$28.930,04

$7.233,92

$3.628,40

$8.150,56

$615,87

$1.543,95

$223,23

$353,22

$1.576,99

$2.899,35

$523,29

$194,29

$32.895,99

$36.455,55

$19.888,58

2,16 $21.651,05$1.762,47$19.888,58

$1.153,50

$692.403,37 $700.628,25 3,98%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
MAYO 2022



Subtotal 01 $14.069.293,53

Gastos generales
Beneficios

$1.406.929,35
$1.406.929,35

10%
10%

Subtotal 02 $16.883.152,23

Proyecto y D.T. $1.117.664,686,62%

Subtotal 03 $18.000.816,91

TOTAL $21.780.988,46

IVA $3.780.171,5521%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$205.009,00

$106.569,65

1,46 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $2.600.733,02 18,49 %

Mamposterías y aislaciones04 $1.521.083,89 10,81 %

Contrapisos

05 $1.086.025,30 7,72 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $368.448,71 2,62 %

Revestimientos

07 $655.616,47 4,66 %

Marmolería y granito

08 $389.562,43 2,77 %

Cielorrasos

09 $169.906,90 1,21 %

Carpintería

10 $389.037.62 2,77 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $779.095,54 5,54 %

Instalación eléctrica

12 $770.827,78 5,48 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $891.581,36 6,34 %

Instalación de gas

14 $1.244.955,59 8,85 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $120.239,30 0,85 %

Zinguería

16 $598.138,89 4,25 %

Rejas y barandas

17 $1.043.133,94 7,41 %

Espejos

18 $214.544,23 1,52 %

Pintura

19 $85.476,28 0,61 %

Limpieza final de obra

20 $22.880,45 0,16 %

21 $794.400,67 5,65 %

Revoques

21 $12.121,51 0,09 %

0,76 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

36%
64%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $106.569,65 0,61%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $218,50 $48.271,28 0,27%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $32.209,48 $32.209,48 0,18%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $1.845,87 $1.845,87 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $24.243,03 $24.243,03 0,14%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $75.762,65 0,43%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $2.329,25 $73.651,00 0,42%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $1.759,32 $2.111,18

$1.538.148,78

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,73%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $6.786,15 $6.107,53 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $35.607,47 $42.728,97 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $54.129,64 $370.246,75 2,10%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $55.550,86 $5.555,09 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88

16,88

$53.149,11 $897.050,72 5,09%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3

m3

m3

m3

4,21 $51.415,61

$2216.459,72 1,23%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $6.636.317,05 37,68%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

327,60 $12.281,23 $4.023.329,79 22,84%

3.9 Hormigón armado para escaleras 75,85 $8.743,48 $663.193,07 3,77%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$340.390,89 1,93%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 83,10 $18.745,24 $1.557.729,53 8,84%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 5,45 $9.481,43 $51.673,77 0,29%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $69.766,98 0,40

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 68,25 $1.022,23 $69.76,98 0,40%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $655.616,47 3,72%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 108,88 $2.512,30 $276.051,56 1,57%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 85,84 $4.184,45 $359.192,79 2,04%

5. REVOQUES $4.094,33 0,02%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 8,53 $502,53 $4.286,59 0,02%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 5,11 $2.346,61 $11.991,19 0,07%

5.3 Reboque bajo revestimiento $389.562,43 2,21%

6. CONTRAPISOS

m2

$92.812,60 0,53%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 11,29 $4.184,45 $47.242,39 0,27%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 32,85 $768,06 $25.230,67 0,14%

m2 25,16 $8.645,04 $217.509,27 1,24%

m2 4,35 $1.555,75 $6.767,49 0,04%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $169.906,90 0,96%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 2,34 $34.658,46 $81.100,79 0,46%

7.2 Piso pocelanato m2 1,10 $38.218,03 $42.039,83 0,24%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

2,16 $21.651,05 $46.766,28 0,27%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $484.219,97 2,75%

7.5 Antepecho cerámico m2 221,95 $2.181,66 $484.219,97 2,75%

8. REVESTIMIENTOS $700.628,25 3,98%

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 1,00 $700.628,25

$166,47

$15.472,50

$269,31

$17.236,11

$1.161,44

$1.759,32

$1.899,74

$11.730,96

$18.331,42

$21.952,85

$17.849,04

$22.485,57

$2.421,67

$1.509,56

$1.952,29

$1.330,86

$406,36

$968,35

$1.285,09

$149,32

$769,62

$1.285,09

$244,77

$1.415,80

$1.361,46

$1.762,47

$1.762,47

$1.762,47

$1.028,17

$8.224,88

$52,03

$16.736,98

$1.576,56

$7.006,91

$1.167,82

$1.167,82

$4.886,40

$23.876,51

$35.798,22

$33.598,01

$35.300,07

$53.149,11$17.849,04$35.300,07

$53.149,11$17.849,04$35.300,07

$28.930,04

$9.859,56

$7.233,92

$16.792,95

$8.150,56

5,45 $9.481,43$1.330,86$8.150,56

$615,87

$1.543,95

$2.899,35

$353,22

$1.576,99

5,11 $2.346,61$769,62$1.576,99

$2.899,35

$523,29

$7.229,25

$194,29

$32.895,99

$36.455,55

$19.888,58

$1.153,50

$692.403,37 $700.628,25 3,98%



Item

$106.569,65 0,61%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 220,92 $218,50 $48.271,28 0,27%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

1,00 $32.209,48 $32.209,48 0,18%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

1,00 $1.845,87 $1.845,87 0,01%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$24.243,03 0,14%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $75.762,65 0,43%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 31,62 $2.329,25 $73.651,00 0,42%

m2 1,20 $1.759,32 $2.111,18

$1.538.148,78

0,01%

10. CIELORRASOS 8,73%

$1.538.148,78 8,73%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

0,90 $6.786,15 $6.107,53 0,03%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 1,20 $35.607,47 $42.728,97 0,24%

11. CARPINTERÍA $370.246,75 2,10%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 0,10 $55.550,86 $5.555,09 0,03%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$897.050,72 5,09%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

4,21 $51.415,61 $2216.459,72 1,23%

13.2 Caños y accesorios $6.636.317,05 37,68%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 327,60 $12.281,23 $4.023.329,79 22,84%

13.4 Cableado gl 75,85 $8.743,48 $663.193,07 3,77%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 82,69 $4.116,47 $340.390,89 1,93%

13.6 Puesta a tierra gl 83,10 $18.745,24 $1.557.729,53 8,84%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 5,45 $9.481,43 $51.673,77 0,29%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $69.766,98 0,40

14.1 Base Sanitaria gl

gl

68,25 $1.022,23 $69.76,98 0,40%

14.2 Desagües pluviales $655.616,47 3,72%

14.3 Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

108,88 $2.512,30 $276.051,56 1,57%

14.4 Grifería 85,84 $4.184,45 $359.192,79 2,04%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 10,99 $372,55 $4.094,33 0,02%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$4.286,59 0,02%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 5,11 $2.346,61 $11.991,19 0,07%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $389.562,43 2,21%

16. CALEFACCIÓN $92.812,60 0,53%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 11,29 $4.184,45 $47.242,39 0,27%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

32,85 $768,06 $25.230,67 0,14%

16.3 Radiadores 25,16 $8.645,04 $217.509,27 1,24%

16.4 Accesorios varios 4,35 $1.555,75 $6.767,49 0,04%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $169.906,90 0,96%

17. CUBIERTA DE TECHOS $81.100,79 0,46%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 1,10 $38.218,03 $42.039,83 0,24%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 2,16 $21.651,05 $46.766,28 0,27%

18. ZINGUERÍA $484.219,97 2,75%

18.1 Zinguería en general gl 221,95 $2.181,66 $484.219,97 2,75%

$166,47

$15.472,50

$269,31

$1.161,44

$1.759,32

$1.899,74

$11.730,96

$21.952,85

$22.485,57

$2.421,67

$1.509,56

$488,07

$1.952,29

$1.330,86

$406,36

$968,35

$1.285,09

$149,32

$769,62

$1.285,09

$244,77

$1.415,80

$1.361,46

$1.762,47

$1.762,47

$1.028,17

$52,03

$16.736,98

$1.576,56

1,00 $1.845,87$269,31$1.576,56

$1.167,82

$1.167,82

$4.886,40

$23.876,51

$33.598,01

0,10 $55.550,86 $5.555,09 0,03%$21.952,85$33.598,01

$28.930,04

4,21 $51.415,61$22.485,57$28.930,04

$9.859,56

$7.233,92

$3.628,40

$16.792,95

$8.150,56

$615,87

68,25 $1.022,23$406,36$615,87

$1.543,95

$2.899,35

$223,23

$1.576,99

5,11 $2.346,61$769,62$1.576,99

$2.899,35

$523,29

$7.229,25

$194,29

4,35 $1.555,75$1.361,46$194,29

$36.455,55

$19.888,58

$1.153,50



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $700.628,25 3,98%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $700.628,25$8.224,88$692.403,37 $700.628,25 3,98%

19.2 Barandas en general gl 32,85 $768,06 $25.230,67 0,14%

20. ESPEJOS 25,16 $8.645,04 $217.509,27 1,24%

20.1 Espejo cristal 4mm m2 4,35 $1.555,75 $6.767,49 0,04%

21. PINTURA $169.906,90 0,96%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 2,34 $34.658,46 $81.100,79 0,46%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 1,10 $38.218,03 $42.039,83 0,24%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 2,16 $21.651,05 $46.766,28 0,27%

21.4 Esmalte sintético $484.219,97 2,75%

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

221,95 $2.181,66 $484.219,97 2,75%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $700.628,25 3,98%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $700.628,25

$244,77

$1.415,80

$1.361,46

$1.762,47

$1.762,47

$1.762,47

$1.028,17

$8.224,88

$523,29

$7.229,25

$194,29

$32.895,99

$36.455,55

$19.888,58

$1.153,50

$692.403,37 $700.628,25 3,98%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones 
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
MAYO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $379,81

$323,63

$289,39

Oficial

Medio oficial

$273,93Ayudante

Valor Horario
Básico

$75,96

20%

$64,75

$59,68

$54,79

Presentismo
20%

$455,77

$388,36

$358,07

$328,72

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$746,82

$636,35

$586,72

$538,63

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$145,85

$124,27

$114,58

$105,19

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$45,39

12%38%

$38,67

$35,66

$32,73

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$51,69

$44,05

$40,61

$37,28

Prop.
Vestimenta

$48,12

$41,00

$37,81

$34,71

SAC y VAC
por hora

13%14%

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Mes

2022

2022

2022

2022

Año

$112.822,03

$116.130,96

$119.693,19

$123.414,92

$/m
Seco

0,00%

2,32%

3,19%

2,47%

% Incremento
mensual Húmedo

0,00%

$2,93%

3,07%

3,11%

% Incremento
mensual Seco

$93.240,28

$96.211,77

$98.592,20

$/m
Húmedo

$91.123,87


