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PLANTA BAJA PLANTA ALTA

El prototipo analizado para el cómputo y presupuesto se trata de una vivienda unifa-
miliar en 2 plantas, implantada en un terreno de perímetro libre.
El balance de las superficies, entre espacios cubiertos y semicubiertos, alcanza un 
total de 220,92 m2. 
Proyectada en el año 2013 y construida en el año 2015 en la provincia de Salta.
En planta alta se ubica la zona privada con 3 dormitorios, 1 en suite con baño, vesti-
dor y balcón, estar íntimo con hogar a leña y baño completo.
La zona social está compuesta por estar con doble altura, comedor, cocina y baño de 
servicio, ubicados en planta baja.
Los servicios que complementan el proyecto son: cochera para 2 autos, galería 
techada con asador, lavadero, tender y galería con cubierta translúcida.
Se analiza la vivienda en 2 sistemas constructivos tradicionales que se utilizan habi-
tualmente: Tradicional Húmedo y Tradicional Seco Steel Frame.
Cumpliendo ambos sistemas con las Normas Sismorresistentes vigentes para la 
zona donde se implanta. Como criterio general se utilizaron materiales de primera 
línea y calidad.
Los proveedores son del medio local con precios de lista.
Todos los meses se actualizarán los precios, para obtener valores reales.
Se contempla el costo del proyecto y dirección técnica de obra, de acuerdo con los 
valores mínimos indicados por el CAS. También están contemplados los Gastos 
Generales, Beneficios y el IVA.

MEMORIA DESCRIPTIVA

PRECIO xm2   JUL IO 2023

SECO $335.125,68

HÚMEDO $269.977,16



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
JULIO  2023



Subtotal 01 $52.473.864,58

Gastos generales
Beneficios

$5.247.386,46
$5.247.386,46

10%
10%

Subtotal 02 $62.968.637,50

IVA $6.611.706,9410,50%

Subtotal 03 $69.580.344,44

TOTAL $74.035.965,11

Proyecto y D.T. $4.455.620,676,40%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$228.744,90

$322.651,35

0,44%

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $4.628.864,41 8,82%

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $19.532.258,38 37,22%

Contrapisos05 $210.153,91 0,40%

Pisos, zócalos y antepechos06 $1.972.636,26 3,76%

Revestimientos07 $1.170.601,95 2,23%

Marmolería y granito08 $508.420,08 0,97%

Cielorrasos09 $1.460.705,66 2,78%

Carpintería10 $2.094.623,57 3,99%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $2.313.324,31 4,41%

Instalación eléctrica12 $2.153.917,06 4,10%

Instalación sanitaria y pluviales13 $3.289.967,99 6,27%

Instalación de gas14 $308.310,35 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $1.566.710,15 2,99%

Zinguería

16 $7.314.825,62 13,94%

Rejas y barandas

17 $642.718,49 1,22%

Espejos

18 $256.230,30 0,49%

Pintura

19 $69.103,68 0,13%

Limpieza final de obra

20 $2.392.354,71 4,56%

21 $36.741,43 0,07%

0,61%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

19%

81%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $322.651,35 0,61%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $662,91 $146.449,60 0,28%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $97.185,73 $97.185,73 0,19%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.533,18 $5.533,18 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $73.482,85 $73.482,85 0,14%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $228.744,90 0,44%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $7.030,67 $222.309,79 0,42%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $5.362,59 $6.435,11

$4.628.861,41

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,82%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $20.395,38 $18.355,84 0,03%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $107.117,95 $128.541,54 0,24%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $162.858,62 $1.113.952,97 2,12%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $167.322,97 $16.732,30 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $159.898,98 $2.698.775,03 5,14%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $154.989,72 $652.506,73 1,24%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$19.532.258,38 37,22%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $36.065,09 $11814.924,56 22,52%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $25.695,02 $1.948.966,90 3,71%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $12.165,57 $1.005.970,90 1,92%

m2 83,10 $55.475,17 $4.609.986,92 8,7%4.4 Entrepiso Steel Frame

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $27.964,97 $152.409,11 0,29%

5. CONTRAPISOS $210.153,91 0,40%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $3.079,18 $210.153,91 0,40%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.972.636,28 3,76%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $7.565,58 $831.306,05 1,58%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $12.582,00 $1.080.038,99 2,06%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $1.122,24 $12.333,40 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $1.510,75 $12.886,66 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $7.058,94 $36.071,18 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $1.170.601,95 2,23%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $8.546,53 $279.898,84 0,53%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $12.582,00 $142.050,79 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $2.309,90 $75.880,19 0,14%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $25.922,08 $652.199,42 1,24%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $4.729,36 $20.572,71 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $508.420,08 0,97%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $103.695,41 $242.647,26 0,46%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $114.334,78 $125.768,25 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $64.816,93 $140.004,56 0,27%

9. CIELORRASOS $1.460.705,66 2,78%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $6.581,24 $1.460.705,66 2,78%

10. CARPINTERÍA $2.094.623,57 3,99%

10.1 Carpintería de aluminio linea Rotonda 640 de 
Hydro - DVH y puertas placa con marco de madera

gl 1,00 $2.094.623,57

$507,40

$47.159,74

$820,93

$52.539,54

$3.540,13

$5.362,59

$5.760,16

$35.752,25

$55.859,54

$66.900,21

$54.388,84

$68.519,26

$6.595,36

$4.073,19

$1.320,47

$5.281,88

$3.603,34

$1.238,38

$2.950,79

$3.915,98

$455,00

$455,00

$2.345,40

$3.972,57

$3.915,98

$745,82

$4.314,22

$4.148,64

$5.370,95

$5.370,95

$5.370,95

$3.133,50

$25.064,43

$155,50

$50.025,99

$4.712,25

$20.943,31

$3.490,54

$14.605,22

$71.365,70

$106.999,09

$100.422,76

$105.510,14

$86.470,46

$29.469,73

$21.621,82

$10.845,10

$50.193,30

$24.361,63

$1.840,80

$4.614,79

$8.666,02

$667,24

$1.055,74

$4.713,54

$4.573,95

$8.666,02

$1.564,08

$21.607,86

$580,72

$98.324,46

$108.963,83

$59.445,98

$3.447,74

$2.069.559,14 $2.094.623,57 3,99%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$2.313.324,31 4,41%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.313.324,31 $2.313.324,31 4,41%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.153.917,06 4,10%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $118.252,14 0,23%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $474.801,16 0,90%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,44%

12.4 Cableado gl 1,00 $770.612,12 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $458.719,93 0,87%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $70.299,12 0,13%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$3.289.967,99 6,27%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $448.117,10 0,85%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $113.850,93 0,22%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $824.855,02 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $1.020.912,93 1,95%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,68%

14. INSTALACIÓN DE GAS $308.310,35 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $247.674,31 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $60.636,04 0,12%

15. CALEFACCIÓN $1.566.710,15 2,99%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $327.418,71 0,62%

15.2 Caldera 0,93%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $589.869,45 1,12%

15.4 Accesorios varios 0,29%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $11.038,81 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $7.314.825,62 13,94%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $54.043,56 $7.284.532,01 13,88%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $30.293,62 $30.293,62 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$642.718,49

1,22%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $157.639,48 $157.639,48 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $98.590,82 $98.590,82 0,19%

19. ESPEJOS $69.103,68 0,13%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $24.679,89 $69.103,68 0,13%

20. PINTURA $2.392.354,71 4,56%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.291,02 $952.859,70 1,82%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.156,25 $852.904,92 1,63%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.342,42 $519.899,74 0,99%

20.4 Esmalte sintético $223.789,89 0,05%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.461,30 $42.900,46 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $36.741,43 0,07%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $36.741,43

$171.870,35

$75.053,67

$112.956,07

$126.570,73

$34.304,07

$57.735,48

$199.161,61

$2.611,25

$149.163,52

$60.783,25

$35.125,00

$17.972,97

$119.182,36

$56.835,90

$11.038,81

$5.796,55

$4.098,56

$19.338,95

$19.338,95

$13.134,88

$880,31

$792,28

$959,44

$1.551,90

$26.269,77

$2.141.453,96

$43.198,47

$361.845,09

1,00 $230.041,79$117.252,44$112.789,36

$644.041,39

$424.415,86

1,00 $31.190,80$7.458,18$23.732,62

1,00 $882.232,02$36.548,60$845.683,42

1,00 $488.043,64$29.832,70$458.210,94

1,00 $150.339,55$12.977,58$137.361,97

1,00 $642.718,49$76.084,01$566.634,48

$12.563,63

$248.955,49

$111.239,68

$675.691,50

$960.129,68

$212.549,31

$42.663,08

$208.236,35

$533.033,55

$48.247,01

$26.195,06

$138.300,53

$79.251,86

$11.545,00

$1410,71

$1363,97

$1382,98

8,00 $2.973,74$1.574,26$1.399,48

$909,40

$10.471,66 $36.741,43 0,07%

$118.252,14

$474.801,16

$770.612,12

$458.719,93

$70.299,12

$230.041,79

$31.190,80

$448.117,10

$113.850,93

$824.855,02

$1.020.912,93

$882.232,02

$247.674,31

$60.636,04

$327.418,71

$589.869,45

$11.038,81

$488.043,64

$150.339,55

$642.718,49

$256.230,30

1,22%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
JULIO  2023



Subtotal 01 $42.234.094,99

Gastos generales
Beneficios

$4.223.409,50
$4.223.409,50

10%
10%

Subtotal 02 $50.680.913,98

IVA $5.321.495,9710,50%

Subtotal 03 $56.002.409,95

TOTAL $59.643,354,44

Proyecto y D.T. $3.640.944,606,50%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$620.565,34

$322.651,35

1,47 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $7.833.965,60 18,55 %

Mamposterías y aislaciones04 $4.578.567,16 10,84 %

Contrapisos

05 $3.299.837,29 7,81 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $1.109.689,12 2,63 %

Revestimientos

07 $1.972.636,28 4,67 %

Marmolería y granito

08 $1.170.601,95 2,77 %

Cielorrasos

09 $508.420,07 1,20 %

Carpintería

10 $1.175.343,70 2,78 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $2.329.429,85 5,52 %

Instalación eléctrica

12 $2.195.824,83 5,20 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $2.685.247,69 6,36 %

Instalación de gas

14 $3.738.236,22 8,85 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $361.408,31 0,86 %

Zinguería

16 $1.796.577,50 4,25 %

Rejas y barandas

17 $3.137.944,10 7,43 %

Espejos

18 $642.718,49 1,52 %

Pintura

19 $256.230,30 0,61 %

Limpieza final de obra

20 $69.103,68 0,16 %

21 $2.392.351,71 5,66 %

Revoques

21 $36.741,43 0,09 %

0,76 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

36%
64%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $322.651,35 0,76%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $662,91 $146.449,60 0,35%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $97.185,73 $97.185,73 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $5.533,18 $5.533,18 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $73.482,85 $73.482,85 0,17%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $620.565,34 1,47%

2.1 Nivelación, relleno y compactado del terreno m3 62,57 $7.030,67 $439.909,04 1,04%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $5.362,59 $115.831,98

$7.833.965,60

0,27%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,55%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $20.395,37 $19.375,60 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $107.117,94 $956.563,21 2,26%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $162.858,61 $1.113.952,90 2,64%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $167.322,96 $695.728,88 1,65%

3.5 Hormigón armado para encadenados horiz.  vert. m3 1,17

10,64

$171.269,79 $200.385,65 0,47%

3.6 Hormigón armado para vigas resistentes m3

m3

m3

m3

0,24 $138.050,88

$2.210.153,92 5,23%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $33.132,21 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $25.537,08 $2.223.769,26 5,27%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $203.691,96 $380.903,97 0,90%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$4.578.567,16 10,84%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $5.280,73 $51.487,10 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $6.815,32 $461.533,75 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $3.298.155,48 7,81%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $68.896,75 $92.321,65 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $395.987,12 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $376,18 $65.180,94 0,15%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $3.064,05 $213.901,13 0,51%

5. REVOQUES $3.299.837,29 7,81%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $4.991,99 $2.076,219,27 4,92%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $2.730,19 $1.079.927,91 2,56%

5.3 Reboque bajo revestimiento $143.690,11 0,34%

6. CONTRAPISOS

m2

$1.109.689,12 2,63%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $2.995,10 $260.812,90 0,62%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $3.079,18 $330.426,51 0,78%

m2 26,12 $3.844,00 $100.405,19 0,24%

m2 39,84 $7.101,77 $282.934,63 0,67%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $1.972.636,28 4,67%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $7565,58 $831.306,05 1,97%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $12.582,00 $1.080.038,99 2,56%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $1.122,24 $12.333,40 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $12.886,66 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $7.058,94 $36.071,18 0,09%

$507,40

$47.159,74

$820,93

$52.539,54

$3.540,13

$5.362,59

$5.790,16

$35.752,25

$55.859,54

$66.900,21

$77.514,50

$67.300,16

$9.936,70

$113.671,80

$2.013,88

$2.409,50

$27.609,31

$232,83

$1.611,28

$4.318,58

$2.289,85

$1.655,82

$1.238,38

$1.420,38

$1.790,32

$2.950,79

$3.915,98

$455,00

$2.345,40

$155,50

$50.025,99

$4.712,25

$20.943,31

$3.490,54

$14.605,21

$71.365,69

$106.999,08

$100.422,75

$93.755,29

$207.721,23$92.832,56$114.888,67

$8.040,35$3.048,08$4.992,27

$70.750,73

$15.600,39

$90.020,16

$3.266,84

$4.405,82

403,45 $8.174,88$2.852,63$5.322,25

$41.287,44

$143,35

$1.452,76

$673,41

$440,34

56,38 $2.548,60$1.984,19$564,41

$1.339,27

$1.840,80

$2.423,62

$5.311,46

$4.614,79

$8.666,02

$667,24

$4.713,54

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $7.895,78 $64.824,32 0,15%$7.895,78

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $3.826,39 $135.109,90 0,32%$1.655,82$2.170,57

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $4.573,95 $3.972,57 $8.546,53 $279.898,84

$1.170.601,95

0,66%

2,77%

8,53 $1.055,74 $455,00 $1.510,75



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $2.309,90 $75.880,19 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $25.922,08 $652.199,42 1,54%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $4.729,36 $20.572,71 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$508.420,07 1,20%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $242.647,26 0,57%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $114.334,78 $125.768,25 0,30%

m2 2,16 $64.816,93 $140.004,56

$1.175.343,70

0,33%

10. CIELORRASOS 2,78%

$2.195.824,83 5,20%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $3.304,23 $287.732,20 0,68%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $6.581,24 $887.611,50 2,10%

11. CARPINTERÍA $2.329.429,85 5,52%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $2.329.429,85 $2.329.429,85 5,52%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$2.685.247,69 6,36%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $193.305,81 $193.305,81 0,46%

13.2 Caños y accesorios $587.757,23 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $347.294,23 $347.294,23 0,82%

13.4 Cableado gl 1,00 $897.182,85 $897.182,85 2,12%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $493.024,00 $493.024,00 1,17%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $38.648,98 $38.648,98 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $128.034,60 $128.034,60 0,30%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $3.738.236,22 8,85%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $647.278,71 $647.278,71 1,53%

14.2 Desagües pluviales $116.462,18 0,28%

14.3  Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $974.018,54 $974.018,54 2,31%

14.4 Grifería 1,00 $1.081.696,18 $1.081.969,18 2,56%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $918.780,62 $918.780,62 2,18%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$361.408,31 0,86%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $282.799,31 $282.799,31 0,67%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $78.609,01 0,19%

16. CALEFACCIÓN $1.796.577,50 4,25%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $446.601,06 $446.601,06 1,06%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $517.876,34 $517.876,34 1,23%

16.3 Radiadores 1,00 $646.705,35 $646.705,35 1,53%

16.4 Accesorios varios 1,00 $163.317,13 $163.317,13 0,39%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $22.077,62 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $3.137.944,10 7,43%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $23.180,51 $3.124.500,65 7,40%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $13.43,46 $13.443,46 0,03%

18. ZINGUERÍA $642.718,49 1,52%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $642.718,49 $642.718,49 1,52%

$745,82

$4.314,22

$4.148,64

$5.370,95

$5.370,95

$2.637,44

$3.133,50

$50.128,85

$150.107,34

$234.504,87

$253.141,46

$68.608,14

$14.916,35

$115.470,97

$398.323,22

$298.327,04

$121.566,50

$73.097,20

$70.250,00

$238.364,72

$59.665,41

$113.671,80

$25.955,16

$7.763,84

$6.204,07

$76.084,01

$1.564,08

$21.607,86

$580,72

2,34 $103.695,41$5.370,95$93.324,46

$108.963,83

$59.445,98

$666,79

$3.447,74

$2.279.301,00

1,00 $2.195.824,83 $2.195.824,83 5,20%$54.370,87$2.141.453,96

$43.198,47

1,00 $587.757,23$225.912,14$361.845,09

$112.789,36

$644.041,39

$424.415,86

$23.732,62

$12.563,63

$248.955,49

1,00 $116.462,18$5.222,49$111.239,68

$675.691,50

$960.129,68

$845.683,42

$212.549,31

1,00 $78.609,01$35.945,93$42.663,08

$208.236,35

$458.210,94

$533.033,55

$137.361,97

1,00 $22.077,62$22.077,62

$15.416,67

$7.239,39

$566.634,48

11,29 $12.582,00$3.915,98$8.666,02 $142.050,79 0,34%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $256.230,30 0,61%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $157.639,48$19.338,95$138.300,53 $157.639,48 0,37%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $98.590,82 $98.590,82 0,23%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $24.679,89 $69.103,68 0,16%

21. PINTURA $2.392.354,71 5,66%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $2.291,02 $952.859,70 2,26%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $2.156,25 $852.904,92 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $2.342,42 $519.899,74 1,23%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $2.461,30 $42.900,46 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $36.741,43 0,09%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $36.741,43

$19.338,95

$13.134,88

$880,31

$792,28

$959,44

$1.551,90

$26.269,77

$79.251,86

$11.545,00

$1.410,71

$1.363,97

$1.382,98

$909,40

$10.471,66 $36.741,43 0,09%

$69.103,68 0,16%

8,00 $1.399,49 $1.574,26 $2.973,74 $23.789,89 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
JULIO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $1.158,00

$986,00

$909,00

Oficial

Medio oficial

$835,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$231,60

20%

$197,20

$181,80

$167,00

Presentismo
20%

$1.389,60

$1.183,20

$1.090,80

$1.002,00

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$2.276,98

$1.938,77

$1.787,37

$1.641,86

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$444,67

$378,62

$349,06

$320,64

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$138,38

12%38%

$117,83

$108,63

$99,78

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$157,60

$134,19

$123,71

$113,64

Prop.
Vestimenta

$146,72

$124,93

$115,17

$105,79

SAC y VAC
por hora

13%14%

Abril

Mayo

Junio

Julio

Mes

2023

2023

2023

2023

Año

$306.351,37

$310.163,13

$328.363,46

$335.125,68

$/m
Seco

7,45%

2,36%

5,42%

3,14%

% Incremento
mensual Húmedo

6,84%

1,24%

5,87%

2,06%

% Incremento
mensual Seco

$247.494,54

$260.907,72

$269.977,16

$/m
Húmedo

$241.790,05




