




CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL SECO
JUNIO 2022



Subtotal 01 $20.944.568,72

Gastos generales
Beneficios

$2.094.456,87
$2.094.456,87

10%
10%

Subtotal 02 $25.133.482,47

Proyecto y D.T. $1.663.836,546,62%

Subtotal 03 $26.797.319,01

TOTAL $32.424.756,00

IVA $5.627.436,9921%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Seco

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$94.678,06

$135.632,76

0,45 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $1.881.699,55 8,98

Tabiques estructurales, tabiques simples, entrepiso y escalera04 $7.761.559,60 37,06%

Contrapisos05 $85.881,42 0,41 %

Pisos, zócalos y antepechos06 $801.028,61 3,82 %

Revestimientos07 $471.737,93 2,25 %

Marmolería y granito08 $199.792,05 0,95%

Cielorrasos09 $601.861,33 2,87%

Carpintería10 $818.592,97 3,91%

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores11 $910.661,50 4,35%

Instalación eléctrica12 $864.906,43 4,13%

Instalación sanitaria y pluviales13 $1.304.467,09 6,23 %

Instalación de gas14 $122.754,10 0,59 %

Cubierta de techos

Calefacción15 $621.951,13 2,97 %

Zinguería

16 $2.890.826,89 13,80%

Rejas y barandas

17 $254.309,67 1,21%

Espejos

18 $101.764,79 0,49 %

Pintura

19 $28.647,94 0,14 %

Limpieza final de obra

20 $976.276,49 4,66%

21 $15.538,39 0,07 %

0,65%

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

21%

79%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $135.632,76 0,64%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $281,90 $57.549,63 0,29%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $40.082,,73 $37.383,61 0,19%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $2.196,86 $2.073,15 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $31.076,78 $28.770,39 0,15%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $94.678,06 0,45%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 31,62 $2.905,53 $85.637,04 0,43%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 1,20 $2.337,77 $2.573,86

$1.881,699,55

0,01%

3. HORMIGÓN ARMADO 8,93%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,90 $8.224,15 $6.950,98 0,04%

3.2 Hormigón armado para bases m3 1,20 $43.438,76 $48.863,99 0,22%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $66.114,71 $423,715,48 2,15%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 0,10 $68.360,56 $6.392,94 0,03%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 16,88 $64.892,62 $1.026.298,69 5,20%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3 4,21 $63.623,02 $250.104,03 1,27%

4. TABIQUES ESTRUCTURALES, TABIQUES SIMPLES, 
ENTREPISO Y ESCALERA

$7.761,559,60 37,11%

4.1 Tabique estructural Steel Frame terminación EIFS m2 327,60 $14.376,35 $4.438.588,52 22,50%

4.2 Tabique simple Steel Frame, ambas caras emplacadas y 
aislación térmica

m2 75,85 $10.214,08 $730.760,90 3,70%

4.3 Tabique simple Drywall m2 82,69 $4.808,13 $375.702,87 1,90%

4.4 Entrepiso Steel Frame m2 83,10 $21.891,32 $1.719.888,91 8,72%

4.5 Escalera Steel Frame m2 5,45 $11.078,42 $57.012,24 0,29%

5. CONTRAPISOS $85.881,42 3,82%

5.1 Contrapiso sobre terreno natural de H· simple e= 10cm m2 68,25 $1.258,34 $80.309,69 0,41%

6. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $801.028,61 3,82%

6.1  Piso cerámico esmaltado m2 108,88 $3.087,63 $317,359,79 1,61%

6.2 Piso porcelanato m2 85,84 $5.089,53 $409.808,08 2,08%

6.3 Zócalo cerámico 10cm m 10,99 $458,79 $4.714,02 0,02%

6.4 Zócalo porcelanato 10cm m 8,53 $610,41 $4.885,88 0,02%

6.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $2.862,13 $13.709,85 0,07%

7. REVESTIMIENTOS $471.737,93 2,25%

7.1 Revestimiento cerámico esmaltado m2 32,75 $3.517,26 $107.469,74 0,54%

7.2 Revestimiento porcelanato m2 11,29 $5.089,53 $53.899,50 0,27%

7.3 Guardacanto de aluminio m 32,85 $935,62 $28.816,53 0,15%

7.4 Revestimiento piedra laja m2 25,16 $10.313,86 $244.684,83 1,24%

7.5 Revestimiento tejuela refractaria m2 4,35 $2.035,63 $8.149,11 0,04%

8. MARMOLERÍA Y GRANITO $199.792,05 0,96%

8.1 Mesada de granito natural tipo negro Brasil  e=2cm m2 2,34 $40.713,88 $90.214,69 0,46%

8.2 Mesada de granito natural tio Galala e=2cm m2 1,10 $44.865,99 $46.741,94 0,24%

8.3 Mesada de ganito natural tipo Gris Mara e=2cm m2 2,16 $25.541,20 $52.181,18 0,26%

9. CIELORRASOS $601.861,33 2,85%

9.1 Cielorraso suspendido de yeso 9mm m2 221,95 $2.711,70 $561.423,36 2,85%

10. CARPINTERÍA $818.529,97 3,93%

10.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $818,592,97

$221,21

$20.559,63

$357,87

$22.093,46

$1.543,31

$2.337,77

$2.524,34

$15.587,65

$24.357,34

$29.169,67

$23.716,33

$29.877,14

$2.875,52

$1.775,96

$575,73

$2.302,93

$1.571,07

$539,95

$1.286,67

$1.707,53

$198,40

$198,40

$1.022,63

$1.732,23

$1.707,53

$325,23

$1.881,20

$1.809,00

$2.341,86

$2.341,86

$2.347,86

$1.366,19

$10.928,70

$60,69

$19.523,10

$1.839,00

$8.173,32

$1.362,22

$5.699,82

$27.851,11

$41.757,37

$39.190,90

$41.176,29

$33.745,88

$11.500,83

$8.438,11

$4.232,40

$19.588,39

$9.507,35

$718,39

$1.800,97

$3.381,99

$260,40

$412,01

$1.839,50

$1.785,03

$3.381,99

$610,40

$8.432,66

$226,63

$38.372,01

$42.524,12

$23.199,33

$1.345,51

$807.664,27 $776.305,15 3,93%



Item

11. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

$910.661,50 4,37%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

11.1 Muebles y despensa de cocina, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $910.661,50 $861.615,40 4,37%

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$864.906,43 4,12%

12.1 Cajas y accesorios gl 1,00 $49.581,76 0,23%

12.2 Caños y accesorios gl 1,00 $190.461,29 0,91%

12.3 Llaves y tomacorrientes 0,45%

12.4 Cableado gl 1,00 $306.535,08 1,47%

12.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, elementos 
de comando

gl 1,00 $180.591,76 0,87%

12.6 Puesta a tierra 0,06%

12.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $30.077,61 014%

13. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES

gl

$1.304.467,09 6,24%

13.1 Base sanitaria gl 1,00 $183.998,78 0,87%

13.2 Desagües pluviales gl 1,00 $44.550,79 0,21%

13.3 Distribución de agua caliente y fría gl 1,00 $328.739,96 1,57%

13.4 Grifería gl

gl

1,00 $401.205,06 1,92%

13.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,66%

14. INSTALACIÓN DE GAS $122.754,10 0,59%

14.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios gl 1,00 $98.266,78 0,47%

13.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios gl 1,00 $24.487,33 0,12%

15. CALEFACCIÓN $621.951,13 2,97%

15.1 Instalación de caños de calefacción gl

gl

1,00 $133.237,40 0,63%

15.2 Caldera 0,92%

15.3 Radiadores gl

gl

1,00 $232.804,43 1,12%

15.4 Accesorios varios 0,28%

15.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto gl 1,00 $4.813,50 0,02%

16. CUBIERTA DE TECHOS $2.890.826,89 13,85%

16.1  Cubierta de chapa anacalada sobre estructura 
metálica Steel Frame c/aislación de lana de vidrio

m2

m2

134,79 $21.357,79 $2.720.443,68 13,79%

16.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura 
metálica y madera

gl

1,00 $12.010,23 $11.337,82 0,06%

17. ZINGUERÍA

17.1 Zinguería en general

$254.309,67

1,22%

18. REJAS Y BARANDAS 0,49%

18.1 Rejas en general gl 1,00 $62.404,53 $58.940,88 0,30%

18.3 Barandas en general gl 1,00 $39.360,25 $37.077,24 0,19%

19. ESPEJOS $28.647,94 0,14%

19.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $10.231,41 $26.680,25 0,14%

20. PINTURA $976.276,49 4,63%

20.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $934,36 $363.631,95 1,84%

20,2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $877,74 $325.063,29 1,65%

20.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $958,03 $198.799,42 1,01%

20.4 Esmalte sintético $9.181,35 0,05%

20.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $1.031,50 $16.685,43 0,08%

21. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $15.538,39 3,98%

21.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $15.538,39

$74.939,63

$32.723,16

$49.247,95

$55.192,07

$14.959,61

$25.174,54

$86.841,64

$1.138,49

$65.045,20

$26.505,72

$15.317,48

$7.837,67

$51.971,28

$24.783,25

$4.813,50

$2.528,96

$1.787,37

$8.431,49

$8.431,49

$5.725,87

$383,82

$345,44

$418,31

$676,60

$11.451,73

$835.721,88

$16.858,59

$141.213,34

1,00 $95.144,81$51.127,73$44.017,07

$251.343,01

$165.632,15

1,00 $12.514,13$3.252,26$9.261,87

1,00 $345.972,50$15.936,86$330.035,64

1,00 $191.830,02$13.009,04$178.820,98

1,00 $59.265,77$5.659,01$53.606,76

1,00 $2254,309,67$33.175,41$221.134,26

$4.903,07

$97.157,14

$43.412,30

$263.694,75

$374.699,34

$82.949,30

$16.649,65

$81.266,13

$208.021,19

$18.828,83

$10.222,86

$53.973,04

$30.928,76

$4.505,54

$550,554

$532,30

$539,72

8,00 $1.232,52$686,36$546,16

$354,90

$4.086,66 $14.385,19 0,07%

$46.004,54

$179.144,41

$289.056,78

$170,855,29

$27.732,30

$88.630,66

$11.768,27

$171,794,94

$42.232,24

$309.802,99

$379.795,85

$327.736,40

$92.736,94

$22.979,53

$124.738,17

$220.082,19

$4.412,38

$181.583,02

$56.047,40

$240.219,53

$101.764,79

1,22%



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

TRADICIONAL HÚMEDO
JUNIO 2022



Subtotal 01 $17.207.965,88

Gastos generales
Beneficios

$1.720.796,59
$1.720.769,59

10%
10%

Subtotal 02 $20.649.559,06

Proyecto y D.T. $1.367.000,816,62%

Subtotal 03 $22.016.559,87

TOTAL $26.640.037,44

IVA $4.623.477,5721%

RESUMEN POR RUBRO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Tradicional Húmedo

RUBRO

Trabajos preliminares

02

01

$260.553,55

$135.632,76

1,51 %

Hormigón armado

Movimientos de suelo

03 $3.201.795,06 18,61 %

Mamposterías y aislaciones04 $1.863.412,29 10,83 %

Contrapisos

05 $1.416.635,47 8,23 %

Pisos, zócalos y antepechos

06 $453.388,47 2,63 %

Revestimientos

07 $801.028,61 4,65 %

Marmolería y granito

08 $471.737,93 2,74 %

Cielorrasos

09 $199.792,05 1,16 %

Carpintería

10 $488.533,06 2,84 %

Muebles de cocina y asador, placards, vanitorys y vestidores

11 $911,375,33 5,30 %

Instalación eléctrica

12 $890.092,75 5,17 %

Instalación sanitaria y pluviales

13 $1.096.583,77 6,37 %

Instalación de gas

14 $1.499.935,01 8,72 %

Cubierta de techos

Calefacción

15 $145.909,25 0,85 %

Zinguería

16 $722.187,21 4,20 %

Rejas y barandas

17 $1.272.836,04 7,40 %

Espejos

18 $254.309,67 1,48 %

Pintura

19 $101.764,79 0,59 %

Limpieza final de obra

20 $28.647,94 0,17 %

21 $976.276,49 5,67 %

Revoques

21 $15.538,39 0,09 %

0,79 %

CÓDIGO $ %

Mano de obra

Materiales

39%
61%



Item

1. TRABAJOS PRELIMINARES $125.776,78 0,78%

U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

1.1 Replanteo m2 220,92 $260,50 $57.549,63 0,36%

1.2 Instalación del Obrador gl 1,00 $37.383,61 $37.383,61 0,23%

1.3 Cartel de obra gl 1,00 $2.073,15 $2.073,15 0,01%

1.4 Limpieza preliminar y periódica de obra gl 1,00 $28.770,39 $28.770,39 0,18%

2. MOVIMIENTOS DE SUELO $241.718,31 1,50%

2.1 Nivelación, relleno y compactado m3 62,57 $2.708,32 $169.459,51 1,05%

2.2 Excavación para bases y cimientos m3 21,60 $2.144,88 $46.329,39

$2.993.795,39

0,29%

3. HORMIGÓN ARMADO 18,57%

3.1 Hormigón pobre bajo fundaciones m3 0,95 $7.723,31 $7.337,14 0,05%

3.2 Hormigón armado para bases m3 8,93 $40.719,99 $363.629,51 2,26%

3.3 Hormigón armado para vigas de fundación m3 6,84 $61.946,70 $423.715,45 2,63%

3.4 Hormigón armado para columnas resistentes m3 4,16 $63.929,41 $265.818,48 1,65%

3.5 Hormigón armado para platea de fundación m3 1,17

10,64

$65.700,03 $76.869,03 0,48%

3.6 Hormigón para capa de compresión sobre entrepiso 
metálico

m3

m3

m3

m3

0,24 $53.101,39

$847.442,49 5,26%

3.7 Hormigón armado para losa maciza $12.744,33 0,08%

3.8 Hormigón armado para losa alivianada c/lad, 
12,cm viguetas A1

87,08 $9.748,99 $848.941,74 5,27%

3.9 Hormigón armado para escaleras 1,87 $78.768,56 $147.297,20 0,91%

4. MAMPOSTERÍA Y AISLACIONES

m2

m2

$1.744.702,30 10,82%

4.1 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 8x18x30 m2 9,75 $2.014,60 $19.642,35 0,12%

4.2 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 12x18x31 m2 67,72 $2.594,61 $175.707,02 1,09%

4.3 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 18x18x32 $1.255.171,74 7,79%

4.4 Mampostería de ladrillo común e=0,15 m2 1,34 $26.325,50 $35.276,18 0,22%

4.5 Mampostería de ladrillo tipo adobon e=0,20 $151.052,50 0,94%

4.6 Capa aisladora horizontal (film de polietileno 200 
mic. bajo contrapiso)

m2 173,27 $146,20 $25.332,43 0,16%

4.7 Capa aisladora horizontal y vertical tipo cajón m2 69,81 $1.182,07 $82.520,08 0,51%

5. REVOQUES $1.304.698,88 8,09%

5.1 Revoque completo terminado a la cal para exteriores m2 415,91 $1.975,55 $821.652,53 5,10%

5.2 Revoque completo terminado a la cal para interiores m2 395,55 $1.078,35 $426.543,12 2,65%

5.3 Reboque bajo revestimiento $56.503,23 0,35%

6. CONTRAPISOS

m2

$423.974,29 2,63%

6.1 Carpeta niveladora e=3 cm m2 87,08 $1.157,74 $100.816,23 0,63%

6.2 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=10 cm

6.3 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm

6.4 Constrapiso sobre terreno natural de H° 
simple e=12 cm con malla Q92

m2 107,31 $1.176,70 $126.271,50 0,78%

m2 26,12 $1.465,25 $38.272,29 0,24%

m2 39,84 $2.682,38 $106.865,97 0,66%

7. PISOS, ZÓCALOS Y ANTEPECHOS $750.477,62 4,66%

7.1 Piso cerámico esmaltado m2 109,88 $2.888,24 $317.359,79 1,97%

7.2 Piso pocelanato m2 85,84 $4.774,09 $409.808,08 2,54%

7.3 Zócalo cerámico 10 cm m

m

10,99 $428,94 $4.714,02 0,03%

7.4 Zócalo pocelanato 10 cm $4.855,88 0,03%

7.5 Antepecho cerámico m2 5,11 $2.682,95 $13.709,85 0,09%

$202,92

$18.860,75

$328,37

$21.0115,81

$1.415,89

$2.144,88

$2.315,51

$14.295,79

$22.328,71

$26.746,40

$30.985,74

$26.904,88

$3.972,71

$45.437,26

$805,00

$963,29

$11.038,22

$93,12

$644,16

$1.726,21

$915,31

$661,86

$495,11

$567,87

$715,73

$1.179,54

$1.565,37

$181,88

$937,69

$57,58

$18.522,86

$1.744,78

$7.754,57

$1.292,43

$5.407,79

$26.424,20

$39.617,99

$37.183,01

$34.714,28

$79.646,85$37.107,62$42.539,23

$3.067,06$1.218,59$1.848,46

$26.196,50

$5.776,27

$33.331,30

$1.209,60

$1.631,32

403,45 $3.111,10$1.140,45$1.970,64

$15.287,29

$53,08

$537,91

$249,34

$163,04

56,38 $1.002,19$793,21$208,98

$495,89

$681,58

$897,38

$1.966,65

$1.708,70

$3.208,72

$247,05

$1.745,26

2.3 Excavación para vigas de fundación y encadenados 
inferiores

m3 8,21 $3.158,27 $25.929,41 0,16%$3.158,27

49,25

6.5 Contrapiso Hª simple e=8 cm m2 35,31 $1.465,54 $51.748,31 0,32%$661,86$803,69

8.1 Revestimiento cerámico esmaltado

8. REVESTIMIENTOS

m2 32,75 $1.693,57 $1.587,94 $3.281,52 $107.469,74

$443.019,71

0,67%

2,75%

8,53 $390,90 $181,88 572,79



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

m 32,85 $877,22 $28.816,53 0,18%

8.4 Revestimiento piedra laja

m2

25,16 $9.725,15 $244.684,83 1,52%

8.5 Revestimiento tejuela refractaria m2

m2

m2

4,35 $1.873,36 $8.149,11 0,05%

9. MARMOLERÍA Y GRANITO

8.2 Revestimiento porcelanato

8.3 Guardacanto de aluminio

$189.137,80 0,17%

9.1 Mesada de Granito Natural tipo Negro Brasil e=2cm $90.214,69 0,56%

9.2 Mesada de  Granito Natural tipo Galala e=2cm

9.3 Mesada de Granito Natural tipo Gris  Mara e=2cm

m2 1,10 $42.492,67 $46.741,94 0,29%

m2 2,16 $24.157,95 $52.181,18

$454.457,49

0,32%

10. CIELORRASOS 2,82%

$847.275,88 5,26%

10.1 Cielorraso aplicado bajo losa m2

m2

87,08 $1.301,14 $113.303,32 0,70%

10.2 Cielorraso suspendido de placas de yeso 5mm 134,87 $2.529,50 $341.154,17 2,12%

11. CARPINTERÍA 863.985,44 5,36%

11.1 Carpintería de aluminio línea Rotonda 640 de Hydro - 
DVH y puertas placa con marco de madera

12. MUEBLES DE COCINA Y ASADOR, PLACARDS, 
VANITORYS Y VESTIDORES

12.1 Muebles y despensa de cocinar, muebles de asador, 
vanitorys de baños, vestidores y puertas de vestidores

gl 1,00 $863.985,44 $863.985,44 5,36%

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

gl

$1.025.597,88 6,36%

13.1 Cajas y accesorios gl

gl

1,00 $76.014,21 $76.014,21 0,47%

13.2 Caños y accesorios $224.310,32 1,39%

13.3 Llaves y tomacorrientes gl 1,00 $135.499,38 $135.499,38 0,84%

13.4 Cableado gl 1,00 $339.647,72 $339.647,72 2,11%

13.5 Tableros generales y seccionales, disyuntor, 
elementos de comando

gl 1,00 $184.564,34 $184.564,34 1,15%

13.6 Puesta a tierra gl 1,00 $14.749,18 $14.749,18 0,09%

13.7 Colocación de artefactos de iluminación gl 1,00 $50.812,73 $50.812,73 0,32%

14. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIALES $1.410.543,49 8,75%

14.1 Base Sanitaria gl

gl

1,00 $251.410,43 $251.410,4 1,56%

14.2 Desagües pluviales $43.276,35 0,27%

14.3 Distribución de agua caliente y fría gl

gl

gl

gl

1,00 $369.421,21 $369.421,21 2,29%

14.4 Grifería 1,00 $404.089,49 $404.089,49 2,51%

14.5 Artefactos sanitarios y accesorios 1,00 $342.346,01 $342.346,01 2,12%

15. INSTALACIÓN DE GAS

gl

$136.936,78 0,85%

15.1 Cañerías de distribución, llaves y accesorios 1,00 $106.774,36 $106.774,36 0,66%

15.2 Gabinete regulador, ventilación y accesorios $30.162,42 0,19%

16. CALEFACCIÓN $678.740,49 4,21%

16.1 Instalación de caños de calefacción gl 1,00 $172.273,76 $172.373,76 1,07%

16.2 Caldera gl

gl

gl

gl

1,00 $193.506,66 $193.506,66 1,20%

16.3 Radiadores 1,00 $242.800,82 $242.800,82 1,51%

16.4 Accesorios varios 1,00 $61.234,50 $61.234,50 0,38%

16.5 Prueba y ajuste de instalación y puesta a punto $8.824,75 0,05%

17. CUBIERTA DE TECHOS $1.192.830,47 7,40%

17.1 Cubierta de techos trapezoidal T101 N°25 prep. 
s/estruct. met. c/lana de vid.

m2 134,79 $8.811,27 $1.187.670,86 7,37%

17.2 Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica 
y madera

gl 1,00 $5.159,60 $5.159,60 0,03%

18. ZINGUERÍA $240.219,53 1,49%

18.1 Zinguería en general gl 1,00 $240.219,53 $240.219,53 1,49%

$298,09

$1.724,52

$1.658,34

$2.147,20

$2.147,20

$1.054,25

$1.252,93

$20.040,53

$60.019,34

$93.737,45

$101.181,87

$27.418,09

$5.961,82

$46.160,86

$159.230,97

$119.236,43

$48.587,27

$29.219,22

$28.074,83

$95.271,17

$23.847,29

$45.437,20

$10.374,20

$8.811,27

$5.159,60

$30.414,73

$579,12

$8.000,63

$215,02

2,34 $38.553,29$2.147,20$34.406,09

$40.345,47

$22.010,75

$246,89

$1.276,58

$843.944,91

1,00 $847.527,88 $847.275,88 5,26%$54.370,87$792.905,01

$15.994,87

1,00 $224.310,32$90.331,82$133.978,50

$41.761,93

$238.465,85

$157.146,25

$8.787,36

$4.651,87

$92.179,45

1,00 $43.276,35$2.088,21$41.188,14

$250,184,77

$355.502,22

$313.126,80

$78.699,52

1,00 $30.162,42$14.365,79$15.796,64

$77.102,59

$169.659,38

$197.363,56

$50.860,30

1,00 $8.824,75$8.824,75

$5.708,25

$2.680,49

$209.804,80

11,29 $4.774,09$1.565,37$3.208,72 $53.899,50 0,33%



Item U Cant. Materiales M. de obra Precio Importe %

19. REJAS  Y BARANDAS $96.219,53 0,60%

19.1 Rejas en general gl 1,00 $58.940,88$7.733,06$51.207,82 58..940,88 0,37%

19.2 Barandas en general gl 1,00 $37.077,24 $37.077,24 0,23%

20. ESPEJOS

20.1 Espejo cristal 4mm m2 2,80 $9.528,24 $26.680,25 017%

21. PINTURA $913.361,44 5,67%

21.1 Pintura al látex en exteriores m2 415,91 $874,30 $363.631,95 2,26%

21.2 Pintura al látex en interiores m2 395,55 $821,80 $325.063,29 2,02%

21.3 Pintura al látex en cielorrasos m2 221,95 $895,69 $198.799,42 1,23%

21.4 Esmalte sintético

21.5 Impregnante en carpintería de madera m2

m2

17,43 $957,28 $16.685,43 0,10%

22. LIMPIEZA FINAL DE OBRA $14.385,19 0,09%

22.1 Limpieza final de obra gl 1,00 $14.385,19

$7.733,06

$5.253,95

$351,97

$316,77

$383,63

$620,56

$10.507,91

$29.344,17

$4.274,71

$522,34

$505,03

$512,07

$336,72

$3.877,29 $14.385,19 0,09%

$26.680,25 0,17%

8,00 $518,18 $629,49 $1.147,67 $9.181,35 0,06%



A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
HÚMEDO

MENOS EFICIENTE

Eficiencia energética
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

*K MÍNIMO ADMISIBLE para Muros en verano Zona Bioclimática III subzona “a”, según Condiciones
Mínimas de Habitabilidad para Viviendas Sociales y Norma IRAM 11605.

K = 1.23 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
NO VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “C”

K = 0.53 W/m2.k
*K MÍNIMO ADMISIBLE =1.10 W/m2k
VERIFICA   NIVEL DE EFICIENCIA “A”

Muro Tradicional Húmedo Tabique Tradicional Seco

A
B
C
D
E
F
G

MÁS EFICIENTE

TRADICIONAL
SECO

MENOS EFICIENTE



Porcentaje de incremento mensual
COMPARATIVO
Modelo CAS 03
Vivienda Unifamiliar de 220.92 m²

Mano de obra
JUNIO

CATEGORÍA

VALOR HORARIO SEGÚN CONVENIO

Oficial especializado $505,00

$430,00

$397,00

Oficial

Medio oficial

$364,00Ayudante

Valor Horario
Básico

$101,00

20%

$86,00

$79,40

$72,80

Presentismo
20%

$606,00

$516,00

$476,40

$436,80

Subtotal
Valor Hora

CATEGORÍA

Oficial especializado

Oficial

Medio oficial

Ayudante

COSTO
LABORAL 

POR HORA

$992,98

$845,51

$780,62

$715,73

CONTRIBUCIONES PATRONALES

$193,92

$165,12

$152,45

$139,78

Cont. Patronales,
ANSES y O.S.

$60,35

12%38%

$51,39

$47,44

$43,50

*cada empresa tiene su contrat. particular.

Art. Costo 
estimado*

$68,73

$58,52

$54,03

$49,54

Prop.
Vestimenta

$63,98

$54,48

$50,30

$46,12

SAC y VAC
por hora

13%14%

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Mes

2022

2022

2022

2022

Año

$125.093,25

$130.149,94

$138.261,21

$146.771,48

$/m
Seco

2,47%

3,16%

6,98%

6,76%

% Incremento
mensual Húmedo

1,36%

4,04%

6,23%

6,16%

% Incremento
mensual Seco

$105.580,93

$112.951,08

$120.586,81

$/m
Húmedo

$102.346,65




